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第一卷

    第一章  招标公告

中国石油重庆销售开州西部物流园(歇马)加油站

招标公告

1. 招标条件

 本招标项目中国石油重庆销售开州西部物流园(歇马)加油站已由重庆市开州区发展和改革委员会以重庆市企业投资项目备案证项目编码：2017-500234-52-03-004110 批准建设，招标人为中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司开州经营部 ，资金来自业主自有资金。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参与投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地址：开州西部物流园区。
2.2 建设规模：用地面积约5791平方米，建筑面积约450平方米。站内设施：拟建站房377.36平方米，罩棚480平方米（投影面积960平方米），按三级加油站规模建设。本项目估算投资约836万元。

2.3 建设工期：180日历天。
2.4 招标范围：红线范围内的新建站房、加油岛、罩棚、灯箱基础、硬化地面、生化池、隔油池、花台、消防器材间、管沟、室外雨污水管及检查井，站房给排水，站房和罩棚照明、站房弱电，工艺管线安装(油罐、加油机等设备)，站房罩棚防雷接地、便利店精装修等施工图(施工图名称：开州西部物流园区加油站工程（歇马加油站），施工图审查编号：01201904030143，设计单位：（重庆盛基新源建筑工程设计有限责任公司）所示范围及图纸说明、招标文件(含补遗)及工程量清单范围内的所有工作内容，具体以发布的工程量清单为准。
3.投标人资格要求和业绩要求

3.1 本次招标实行资格后审，投标人应满足下列资格条件要求：

投标人须同时具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质和石油化工工程施工总承包叁级及以上资质的独立法人单位，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 业绩要求：投标截止日前3年内，指2017年1月1日（以竣工时间为准，开工时间不做限定）起至投标截止日止有与本招标项目在合同金额、工程规模的具体技术参数相同或相似的1个项目业绩（以上全部信息以工程竣工验收证明为准）。类似工程业绩应满足以下要求：

合同金额：不低于600万元；

工程规模：建筑面积不低于330平方米的建筑工程。
3.3 本次招标 不接受 联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2019年 12 月 12 日起在《重庆市开州区公共资源交易网》（http://ggzyjy.cqkz.gov.cn）上自行下载招标文件、图纸、工程量清单、答疑、补遗、澄清、修改、最高限价等开标前的相关资料，不管下载与否都视为投标人全部知晓相关招标过程和事宜

4.2  招标文件每套售价500元。
5. 投标文件的递交 

5.1 投标截止和开标时间：2020年 1 月  7  日10时00分（北京时间）。

5.2 投标和开标地点：重庆市开州区公共资源交易中心。 

5.3 逾期送达的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，应当拒收。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在《重庆市公共资源交易监督网》、《重庆市开州区公共资源交易网》上发布。

7.联系方式

	招标人：中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司开州经营部
	代理机构：重庆西征建设工程咨询有限公司

	地  址：开州区南山路1号桥
	地址：重庆市南岸区茶园新区梅花路1号

	联系人：陶小明
	联系人：严罡

	电  话：023－58125948
	电话：023-61922351


　                                                     

 2019年12月 10 日
第二章 投标人须知
投标人须知前附表

若投标人须知前附表与招标文件其它内容不一致的地方，以投标人须知前附表为准。
	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：中国石油天然气股份有限公司重庆万州销售分公司开州经营部                              地址：开州区南山路1号桥
联系人：陶小明
联系电话：023－58125948

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：重庆西征建设工程咨询有限公司
地址：重庆市南岸区茶园新区梅花路1号
联系人：严罡

电话：023-61922351

	1.1.4
	项目名称
	中国石油重庆销售开州西部物流园(歇马)加油站

	1.1.5
	建设地点
	开州西部物流园区

	1.2.1
	资金来源
	业主自有资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.2.4
	招标方式
	公开招标

	1.3.1
	招标范围
	红线范围内的新建站房、加油岛、罩棚、灯箱基础、硬化地面、生化池、隔油池、花台、消防器材间、管沟、室外雨污水管及检查井，站房给排水，站房和罩棚照明、站房弱电，工艺管线安装(油罐、加油机等设备)，站房罩棚防雷接地、便利店精装修等施工图(施工图名称：开州西部物流园区加油站工程（歇马加油站），施工图审查编号：01201904030143，设计单位：重庆盛基新源建筑工程设计有限责任公司）所示范围及图纸说明、招标文件(含补遗)及工程量清单范围内的所有工作内容，具体以发布的工程量清单为准。

	1.3.2
	计划工期
	   180日历天。

	1.3.3
	质量要求
	达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

	1.4.1


	投标人资质条件、能力和投标截止日投标资格情况要求
	本工程施工招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件：

本工程资质设置严格按照《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部第22号令）、《住房城乡建设部关于印发《建筑业企业资质标准》的通知》（建市﹝2014﹞159号文）、住房城乡建设部关于印发《建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见》的通知（建市﹝2015﹞20号）、《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》（建市﹝2015﹞154号）等相关规定执行。

1.资质条件、营业执照及安全生产条件

（1）投标人须为具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质和石油化工工程施工总承包叁级及以上资质的独立法人单位（须提供有效的资质证书复印件加盖投标人单位鲜章,根据建市﹝2015﹞154号文件的规定旧版建筑企业资质于2016年7月1日起自动失效）； 

（2）具备有效的营业执照（须提供有效的营业执照复印件加盖投标人单位鲜章）；

（3）具备的有效的安全生产许可证，企业负责人、拟担任该项目负责人和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应的安全生产考核合格证书（须提供有效的安全生产许可证及“三类人员”安全生产考核合格证书等复印件加盖投标人单位鲜章）。

2.财务要求：无

3.业绩要求：投标截止日前3年内，指2017年1月1日（以竣工时间为准，开工时间不做限定）起至投标截止日止有与本招标项目在合同金额、工程规模的具体技术参数相同或相似的1个项目业绩（以上全部信息以工程竣工验收证明为准）。 
类似工程业绩应满足以下要求：
  合同金额：不低于600万元。          
  工程规模：建筑面积不低于330平方米的建筑工程。     
  投标人须在投标文件资格审查资料中提供该业绩的中标通知书、合同协议书和工程竣工验收证明材料复印件。同时须提供该业绩在“全国建筑市场监管公共服务平台”中招投标栏或合同备案栏或施工许可栏或竣工验收备案栏等四个界面中一个或多个截图（截图需清晰显示完整的网站名称、查询网址、工程名称、中标单位名称、中标金额或合同金额主要信息）。
  上述资料无法体现业绩规模、类别特征的，应提供业主证明。否则视为无效业绩不予认定，由评标委员会作否决投标处理。

4.投标截止日投标资格情况

（1）被有权部门暂停其投标资格，其暂停范围包括开州区，且仍在暂停投标资格期内的，不得参与投标。
（2）被人民法院列为失信被执行人的，不得参与投。
（3）投标截止日前两年内，投标人单位或其法定代表人被人民法院判定犯行贿罪的，不得参与投标。

   注：（1）投标截止日投标资格情况要求由各投标人声明是否满足要求。如声明与实际不符，将被取消投标或中标资格，招标人不予退还其投标保证金。

（2）除声明外，各投标人还应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询被列为失信被执行人情况，“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn/）查询被列入严重违法失信企业名单情况，并在投标文件资格审査资料投标截止日投标资格情况中提供相关査询截图并加盖投标单位鲜章。招标人有权对中标候选人是否被列为失信被执行人情况进行核査，经招标人查询发现前三名中标候选人被列为失信被执行人的，则取消其中标资格，投标保证金不予退还。 

（3）不满足以上情况参与投标的或未按照要求提供资料的，将作废标处理。

5.项目经理资格要求

项目经理必须已在投标人单位注册并应具有建筑工程二级及以上注册建造师执业资格、并且不能在在建工程担任项目经理，否则将作废标处理；

注：注册建造师在建项目情况应在开标现场完成查询，并以开标现场查询的情况为准。查询情况打印后报评标委员会认定。

项目经理应附建造师注册证、2019年9月-2019年11月养老保险证明的复印件，以上复印件加盖投标人单位鲜章。

6.其他要求

（1）项目技术负责人：

应具有建筑工程类专业中级及以上职称，且为投标单位现有人员。

技术负责人应附职称证、聘书（或用工合同）、2019年9月-2019年11月养老保险证明的复印件，以上复印件加盖投标人单位鲜章。
主要管理人员：

持有有效证件的施工员不得少于1人 、安全员不得少于1人、质量员不得少于1人、标准员不得少于1人、测量员不得少于1人、材料员不得少于1人、机械员不得少于1人、试验员不得少于1人、造价员或注册造价工程师不得少于1人、劳务员不得少于1人、资料员不得少于1人。其中可兼任岗位：标准员、劳务员、资料员、机械员、试验员、造价员岗位，且所有以上人员必须是投标单位现有人员。
主要管理人员（造价人员除外）应附有效的执业证或上岗证书、聘书（或用工合同）、2019年9月-2019年11月养老保险证明的复印件，造价人员应附有效的全国造价员证书或全国注册造价师证书、2019年9月-2019年11月养老保险证明的复印件，以上复印件加盖投标人单位鲜章。

（主要管理人员证书过期的或无法显示有效期的或专业名称与招标文件要求不一致的，应在相关证书复印件后附“重庆市建设岗位教育培训管理系统”“重庆市建设工程信息网”等正规网站截图以证明证书的有效性，网站截图加盖投标人单位鲜章。）

根据《住房城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发〈造价工程师职业资格制度规定〉〈造价工程师职业资格考试实施办法〉的通知》（建人〔2018〕67号）第三十条规定，2018年7月20日之前取得的全国建设工程造价员资格证书、公路水运工程造价人员资格证书以及水利工程造价工程师资格证书，效用不变。）

7.渝外施工企业投标

按照“关于印发市外建筑施工企业入渝信息报送管理办法的通知”（渝建发〔2016〕22号）执行，重庆市外建筑施工企业在投标前须纳入市城乡建委“市外建筑施工企业入渝信息库”。市外建筑施工企业在本市参与工程项目招投标时，该项目所配备的管理人员应当是已纳入“市外建筑施工企业入渝信息库”的人员，并且岗位和专业应当与“市外建筑施工企业入渝信息库”的一致。

入渝的市外建筑施工企业，须提供本单位和注册建造师、技术负责人、所有主要管理人员已纳入市城乡建委“市外建筑施工企业入渝信息库”的有效证明文件（例如：在《重庆市建设工程建筑企业管理信息网》上的“企业基本信息”截图资料并加盖投标人单位鲜章）。

注:全部满足本标准条件才视为合格，否则资格审查不合格。投标单位如提供虚假资料，一经发现，没收投标保证金并取消其中标资格，并承担相应的法律责任。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受。

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织，投标人可自行踏勘现场。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在提交投标文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	 2019 年 12 月 17  日10：00时前投标人在《重庆市开州区公共资源交易网》（http://ggzyjy.cqkz.gov.cn）匿名提出问题。如不匿名提出，概不答复。

	1.10.3
	招标人澄清的时间
	 2019 年 12月 20  日16:30时前招标人在《重庆市开州区公共资源交易网》（http://ggzyjy.cqkz.gov.cn）上予以答疑或澄清。

	1.11
	分包
	不允许。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标人发出的答疑及补遗书。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	    投标人在收到招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在 2019年 12 月 17 日10时00分前在《重庆市开州区公共资源交易网》（http://ggzyjy.cqkz.gov.cn）上匿名提出； 2019年 12 月 20 日16时30分前招标人在《重庆市开州区公共资源交易网》（http://ggzyjy.cqkz.gov.cn）上予以答疑或澄清。

	2.2.2
	投标截止时间
	投标文件递交时间：2020年 1 月 7 日9时00分至10时00分（北京时间）；

投标截止时间：2020年 1 月 7 日10时00分止（北京时间）。

在投标文件递交时间内，法定代表人递交投标文件的，应提供有效的法定代表人身份证明（手持件）并出示法定代表人身份证原件供招标人核验；委托代理人递交投标文件的，应提供有效的法定代表人身份证明及授权委托书（手持件）并出示委托代理人身份证原件供招标人核验。招标人核验投标人代表身份无误后，招标代理公司接受其投标文件。

	2.2.3
	招标人对招标文件进行补遗的时间
	补遗内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间15日前发布，发布时间至投标截止时间不足15日的，须相应延后投标截止时间。

	2.2.4
	投标人对招标文件及答疑补遗提出异议的截止时间
	投标人对招标文件和答疑补遗有异议的，应当在投标截止时间10日前，在《重庆市开州区公共资源交易网》（http://ggzyjy.cqkz.gov.cn）上匿名向招标人或招标代理机构提出。招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复，并将答复内容以补遗的形式在《重庆市开州区公共资源交易网》（http://ggzyjy.cqkz.gov.cn）网上答疑补遗区发布。补遗内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间15日前发布，发布时间至投标截止时间不足15日的，须相应延后投标截止时间。

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	投标人的澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）

	3.2
	投标报价
	投标人应按本须知和第五章“工程量清单”的要求填写相应清单表格。投标人的投标报价应是本章投标人须知前附表1.3.1项中所述的本工程合同段招标范围内的全部工程的投标报价，并以投标人在工程量清单中提出的单价或总价为依据。

投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。投标人没有填入单价或总价的工程子目，招标人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。投标人对招标人发出的清单所有内容（措施项目清单除外）不得修改，否则作废标处理。

投标函中的总报价必须与已标价工程量清单总报价一致，否则作废标处理。

在合同实施期间，投标人填写的单价和总价按专用合同条款第16条的规定作相应调整。

如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应于本须知2.2.1项中规定的时间前通知招标人核查，除非招标人以补遗书的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

6.招标人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等），投标人不得修改。

7. 本工程招标将设置最高限价(总价和所有分部分项工程量清单项目综合单价)。本工程最高限价为812.806597万元（捌佰壹拾贰万捌仟零陆拾伍元玖角柒分），安全文明施工费用：189681.23（壹拾捌万玖仟陆佰捌拾壹元贰角叁分）。投标人的投标报价不得超过其对应的最高限价。

注：本工程最高限价清单随招标文件一同发出，详见招标文件中附表。
8.根据“渝建发〔2018〕29号”文规定,本工程安全文明施工费与最高限价一起公布，各投标人必须按此安全文明施工费填报，不得浮动，否则按废标处理。

	3.3.1
	投标有效期
	  90 日历天（从提交投标文件截止日起计算）

	3.4
	投标保证金
	1. 投标保证金金额

本工程招标要求投标人提交投标保证金：人民币16万元。
2. 投标保证金缴纳银行

该项目缴纳保证金的银行为：中国建设银行、中国农业银行、重庆银行、重庆农村商业银行。

3.投标保证金的缴纳时间

2019年 12 月 31 日至2020年 1  月 7 日9时00分（投标人的具体到账情况均以保证金缴退系统显示为准，投标人自行承担未到账风险）。

4.投标保证金的缴纳形式

投标人登陆《重庆市开州区公共资源交易网》（http://ggzyjy.cqkz.gov.cn）按“建设工程企业注册投标操作指南”提示，先注册（已注册的投标人不需再注册），具体操作参考“建设工程企业注册投标操作指南”和各银行操作指南。

5.投标保证金的缴纳方法

（1）投标人银行账户是保证金缴纳指定银行基本存款账户的。须开通企业网银账户（未开通的需提前在银行办理），投标人在规定的时间内登陆《重庆市开州区公共资源交易网》，按“建设工程企业注册投标操作指南”提示，由投标人基本存款账户按规定金额缴纳投标保证金。

（2）投标人银行账户非保证金缴纳指定银行基本存款账户的，投标保证金分两步缴纳。第一步，投标人不能直接使用基本存款帐户缴纳投标保证金，须提前开通保证金缴纳指定银行的企业网银账户，在该工程项目招标文件发布后按规定金额将投标保证金从投标人基本存款帐户转到已开通的保证金缴纳指定银行的投标人企业网银账户上。第二步，在规定的时间内登录《重庆市开州区公共资源交易网》，由保证金缴纳指定银行的投标人企业网银账户，按规定金额缴纳投标保证金。

6.投标保证金的退还

根据《重庆市招标投标条例》及《关于印发工程建设项目投标保证金收退管理办法的通知》（开州交易发〔2019〕10号）规定，中标通知书发出后五日内，重庆市开州区公共资源交易中心在收到招标人书面通知后，向除中标人和中标候选人以外的投标人退还投标保证金及银行同期活期存款利息。招标人与中标人签订合同后五日内，重庆市开州区公共资源交易中心在收到招标人书面通知后，向中标人和中标候选人退还投标保证金及银行同期活期存款利息。具体退还程序按《开州交易发〔2019〕10号》规定执行。

7.特别提示
（1）投标人须提供投标保证金自基本账户转出相关佐证材料，并将相关佐证材料装入投标函部分中。未提供相关佐证材料的，视为未从基本账户转出投标保证金。
（2）银行回单可以自行在网上下载并打印，投标人须将银行回单复印件装入投标函部分中。
注：投标人基本存款账户是保证金缴纳指定银行基本存款账户的，为基本存款账户缴纳投标保证金的银行回单复印件；投标人基本存款账户非保证金缴纳指定银行基本存款账户的，为基本存款账户转到保证金缴纳银行账户的银行回单复印件和保证金缴纳银行账户缴纳投标保证金的银行回单复印件。银行回单可以是基本账户转出银行回单，也可以是基本账户转入银行回单。）


	3.5.1
	近年财务状况的年份要求
	无。

	3.5.2
	近年完成的类似项目的年份要求
	2017年1月1日至投标截止日止（以竣工时间为准）

	3.5.4
	投标截止日投标资格情况
	投标截止前两年，指2018年 1  月 7 日起至2020年 1 月 7 日止。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字盖章要求
	1.投标函部分的签字盖章要求：投标函部分规定签字盖章处由投标人法定代表人或其委托代理人签字，并加盖投标人单位鲜章；

注：分部分项工程量清单报价汇总表无需投标人法定代表人或其委托代理人签字，但投标函部分中除按规定已盖章页外的其他内容必须逐页加盖投标人单位鲜章。 

2.已标价工程量清单的签字盖章要求：已标价工程量清单规定签字处由投标人法定代表人或其委托代理人签字，已标价工程量清单在规定位置盖章处加盖投标人单位鲜章、工程造价人员执业资格章；

3.投标文件中的所有证件及证明材料的复印件资料必须逐页加盖投标人单位鲜章； 

 4.招标文件中要求盖章或签字的其他文件，按文件本身要求执行。

	3.7.4
	投标文件的副本份数
	投标函部分、商务部分、资格审查资料均为正本1份，副本2份；另附只读投标光盘一张，里面应有投标函部分、商务部分、资格审查部分的所有投标资料内容。光盘须用不褪色的水彩笔直接在盘面上标明投标单位全称，装入投标函袋。
光盘内容及要求：光盘里面应有投标函部分、商务部分、资格审查部分的所有投标资料内容。投标函部分、资格审查部分均为word 文件“.doc”格式。另应单独列出已标价工程量清单报价表、分部分项工程量清单报价汇总表[两者同一清单项综合单价报价必须相同，均为EXCEL 表格“.XLS”格式]；分部分项工程量清单报价汇总表头须加注投标单位全称。已标价工程量清单电子文档必须与纸质版一致，且已标价工程量清单中序号、项目编码、项目名称、项目特征及主要工程内容、计量单位、工程数量等内容及先后顺序必须与招标人网上发布清单时的工程量清单表完全一致。
分部分项工程量清单报价汇总表电子文档必须与纸质版一致，且分部分项工程量清单报价汇总表中序号、项目编码、项目名称、计量单位等内容及先后顺序必须与招标人网上发布限价时的分部分项工程量清单计价汇总表（综合单价限价）完全一致。
光盘所存内容无需签字盖章，其余内容须和纸质版内容完全一致。
2．分部分项工程量清单报价汇总表纸质版应专页填报并加盖投标人单位鲜章后装入投标函部分。
3．若商务部分分成多册装订时，每册必须标明投标单位名称、工程名称及顺序号。
注：中标单位在中标公示期结束后五日内，须另向招标代理机构提供投标文件5份及电子光盘2套（后续提供的投标文件须与递交的投标文件一致,但分部分项工程量中需包含分部分项工程项目综合单价分析表和技术措施项目单价分析表）。

	3.7.5
	  装订要求
	1、本工程应将投标函部分、商务部分、资格审查资料各自分别装订成册。

2、装订

（1）投标函部分的装订要求

应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录，自目录次页起逐页依序标注页码（目录页不标注页码）。

（2）商务部分的装订要求

应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录，自目录次页起逐页依序标注页码（目录页不标注页码）

（3）资格审查资料的装订要求

应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录，自目录次页起逐页依序标注页码（目录页不标注页码）。

	4.1.1
	投标文件的密封
	1.投标函部分装入袋中并密封，封套上应注明“投标函部分”。

 2.商务部分装入袋中并密封，封套上应注明“商务部分”。 

3.投标函部分、商务部分分别装袋后，再装入一个或多个较大的袋中并密封，大袋封套上应注明“投标文件”并加盖投标人单位鲜章，同时大袋应按本表第4.1.2 项的规定写明相应内容。 

4.资格审查资料单独密封，封套上应注明“资格审查资料”并加盖投标人单位鲜章，同时应按本表第4.1.2 项的规定写明相应内容。 

5.如果“投标文件”大袋和“资格审查资料”袋未按上述规定密封的，招标人或招标代理机构应当拒绝接收。 

	4.1.2
	封套上写明
	应在“投标文件”大袋和“资格审查资料”封套上写明如下内容：

招标人的地址：                      
招标人名称：                        
                       (项目名称)投标文件

在     年    月    日    时    分前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	开标时间：同投标截止时间 

开标地点：重庆市开州区公共资源交易中心

	4.2.3
	是否退还投标文件
	按投标人须知前附表第10.8条规定执行。

	5.1
	开标时间和

地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：重庆市开州区公共资源交易中心

	5.2
	开标程序
	主持人按下列程序进行开标：

1. 宣布开标纪律；

2. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

3. 展示投标保证金缴款情况；

4. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

5.密封情况检查：投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况并确认。

6.设有最高限价或者标底的，公布最高限价或者标底；

7.开启投标文件顺序：随机开启；

8.按照宣布的开标顺序当众开标，开启资格审查资料袋、投标文件大袋及投标函部分袋、商务部分袋,公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，查询项目经理在建项目情况和企业诚信综合评价分并记录在案；

9. 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

10. 开标结束。

在本项目评标期间，所有投标人必须保持通讯畅通。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	1．评标委员会构成：共5人,其中招标人代表1人，评标专家4人。
2．评标委员会专家成员确定方式：在重庆市综合评标专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，评标委员会按照投标人总得分由高到低的顺序推荐排名前三名的合格投标人为中标候选人。

	7.3.1
	履约担保
	1.担保形式：现钞（银行转账）或银行保函。

2.担保金额：履约担保金额为中标金额的 10%。

3.提交时间：中标人在中标通知书发出之日起5个工作日内将履约担保提交到业主指定账户或将银行保函送达给招标人并由招标人出具回执，否则视为自动放弃中标资格，招标人不予退还其投标保证金。

4.履约保证金的退还：按照开州府办发〔2018〕13号文件及开州发改文〔2018〕43号文件规定,若中标人未违反此规定, 则在中标人完善竣工资料并经相关部门审核后30日内一次性无息退还；若承包人违反文件规定，则按照合同条款扣减后的履约保证金一次性无息退还。

	8.1
	重新招标
	1.按投标人须知第8.1（1）执行；

2.按投标人须知第8.1（2）执行；

3.经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标；

4.如排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

	8.2
	二次招标和不再招标
	重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

	

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	支付担保
	不采用

	10.2
	安全文明施工费
	本招标项目安全文明施工费按招标人给定暂定金额填报，不得浮动。结算时，按“渝建发〔2018〕29 号”文执行，做到专款专用。

	10.3
	工程价款计价规则
	本工程采用工程量清单计价，执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《国家2013年相关工程量计算规范》、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》CQJJGZ-2013、《重庆市建设工程工程量计算规则》CQJLGZ-2013；定额执行2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、《重庆市仿古建筑工程计价定额》、《重庆市通用安装工程计价定额》、《重庆市市政工程计价定额》、《重庆市园林绿化工程计价定额》、《重庆市构筑物工程计价定额》、《重庆市城市轨道交通工程计价定额》、《重庆市爆破工程计价定额》、《重庆市房屋修缮工程计价定额》、《重庆市绿色建筑工程计价定额》和《重庆市建设工程施工机械台班定额》、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》和2018年《重庆市建设工程费用定额》及相关配套文件规定；人工价格按《重庆工程造价信息》2019年第7期调整。材料价格按照《重庆工程造价信息》2019年第8期开州区价格并结合市场行情调整。

	10.4
	  特别说明
	1.开标时，将在“重庆市建设工程招投标诚信综合评价应用系统” 中对投标单位的诚信得分、及项目经理在建情况进行现场核查，凡查出建造师在其它项目担任项目经理的，按招标文件相关规定处理(以现场查询为准)。

2.招标文件出现前后不统一的情形且未明确以哪个为准的，招标人需对不统一的情形做出书面解释。

3.评标专家及招标代理机构的管理严格执行开州府发〔2017〕7号文。

4.中标单位缴纳交易服务费时若中标单位为企业的须提供纳税人识别码、若中标单位为事业单位的须提供统一社会信用代码。

 5.施工期间，施工单位对商家和住户设施设备的损坏、行人和住户的人身安全及住户的防火防盗等损失费已包含在投标报价中，不另计。

 6.工程开工前中标单位必须完善前期相关建设手续，否则出现的一切后果由中标单位负责。

7.现场开挖弃渣的外运堆场和场坪工程材料的来源包含在投标报价中，不另计。

	10.5
	招标代理服务费
	1.本工程招标代理服务费：本项目招标代理费由中标单位承担，按与招标人签订的代理服务框架采购协议计费：“以中标金额为基数，参照国家计委〔2002〕1980 《招标代理服务收费管理暂行办法》及发改办〔2003〕857号文件规定，采取差额定率进法计算。”中标人在领取中标通知书时一次性向招标代理机构支付。
  2.本项目招标代理费均由中标人支付，投标人在投标报价时应考虑此因素，但不得单独报价。中标人在领取中标通知书时一次性向招标代理机构缴清招标代理费。

	10.6
	招标投标综合交易服务费
	本项目综合交易服务费：房屋市政工程类按中标额的1.7‰收取；每宗交易服务费最高不得超过25万元（开州发改价〔2018〕7号），由中标方全部缴纳。综合交易服务费含在投标报价中，但不得单列。

	10.7
	拒绝接受投标文件情形
	1. 未在招标文件规定时间内递交投标文件的。

2. “投标文件”大袋和“资格审查资料”袋未按招标文件规定封装的。

3. 被有权部门暂停其投标资格，其暂停范围包括开州区，且仍在暂停投标资格期内的，不得参与投标。
出现上述任一情形的，其投标文件拒绝接收。除此以外的情形，不能拒绝接收投标文件。

	10.8
	退还投标文件情形
	1. 未按要求通过《重庆市开州区公共资源交易网》缴纳投标保证金的；

2. 未在规定时间将投标保证金打入指定账户的；

3. 投标截止时在保证金缴退系统未显示的；

4. 投标人代表检查投标文件密封情况时，发现投标文件未按规定密封的；

出现上述任一情形的，须经评标委员会书面确认后，其投标文件不予开启，并现场退还。除此以外的情形，不能拒绝开启投标文件并退还文件。

	10.9
	投诉电话
	重庆市开州区发展和改革委员会：023-52218977   023-52218250
备注：投标人或者其他利害关系人对中标结果公示有异议的，应当先向招标人提出异议，由招标人及其招标代理机构答复；对答复不满意的，才能向有关行政部门投诉。投诉应当按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发展改革委等七部委令第 11 号）和《重庆市招标投标活动投诉处理实施细则》（渝发改标〔2014〕1168号）执行。

	10.10
	合同的签订
	中标人自中标通知书发出之日起7日内，中标单位法定代表人到招标人指定场所，签订“施工合同”及“不得转包和违法分包承诺书”。因中标单位原因，中标单位法定代表人不能按时到场的，视为自动放弃中标资格，其投标保证金不予退还。

	10.11
	禁止、限制使用落后技术
	严格执行“重庆市城乡建设委员会关于发布《重庆市建设领域禁止限制使用落后技术通告》的通知（第七号）》”和“重庆市城乡建设委员会关于发布《重庆市建设领域禁止限制使用落后技术通告》的通知（第八号）》（渝建发〔2015〕74号）”。

	10.12
	质量检测的相关规定
	严格执行《重庆市城乡建设委员会关于加强我市建设工程质量检测委托管理的通知》（渝建〔2015〕420号）。

	10.13
	加强政府投资项目管理
	严格执行开州府办发〔2018〕13号文“重庆市开州区人民政府办公室关于印发重庆市开州区政府投资项目管理办法的通知”。

	10.14
	营改增的相关规定
	严格执行“重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知（渝建发〔2016〕35号文件）”、“重庆市城乡建设委员会《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》渝建〔2018〕195号文”、“重庆市住房和城乡建设委员会《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》渝建〔2019〕143号”。

	10.15
	低价风险担保
	1.中标候选人的中标价格低于招标项目最高限价百分之八十五以下的，中标人须提供低价风险担保，担保金额为招标项目最高限价的85%减去中标价之差的3倍（按四舍五入精确到0.01元）。

低价风险担保金=（最高限价×85%-中标价）×3，四舍五入精确到0.01元。

2.第一中标候选人在中标结果公示结束后招标人发出书面告知函之日起5个工作日内缴纳低价风险担保金。未在规定时间之内缴纳低价风险担保金的招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序，依次确定其他中标候选人为中标人，并在5个工作日内缴纳低价风险担保，未在规定时间之内缴纳低价风险担保金的招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还，也可以重新招标。
3.招标人按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人的，按前两条（10.15.1及10.15.2）执行。

4.低价风险担保使用：影响项目工程进度和质量的，招标人可以动用低价风险担保金开展项目建设。

5.低价风险担保金退还：工程竣工验收合格后30日内一次性无息退还（如出现第4条的相应情形，则只退还剩余部分）。

6.低价风险担保金担保方式：现钞（银行转账到招标人指定账户）。

	10.16
	安全风险

识别范围
	本工程为新建加油站工程，在项目施工中可能存在以下安全风险：

1、该项目在施工中需要安装2米以上高度的钢管脚手架(不得采用移动脚手架)，可能存在人员高处作业安全风险和脚手架垮塌风险。

2、该项目存在焊接作业，在施工中可能存在人员灼伤风险和氧气瓶、乙炔瓶爆炸风险以及火灾风险。

3、该项目施工中有施工车辆进出，可能存在车辆伤害风险。

4、该项目在施工中存在较多的临时用电作业，可能存在人员触电风险或设备短路引发火灾风险。

5、该项目在施工中可能存在施工材料、机具堆放不规范，造成垮塌或物体打击安全风险。

6、该项目存在高处作业，可能存在高处物体（如碎石）坠落造成人员打击伤害风险。

7、该项目存在油漆、涂料喷涂施工，可能存在油漆、涂料堆放处造成火灾事故风险；在施工作业中，作业人员未佩戴安全防护用具，可能造成人员中毒事故风险。

8、土石方开挖过程中，因施工方法不当或机械使用不当，造成坍塌或滑坡，对人和机械造成损害或伤害。

9、冬季施工期间因排水不畅造成次生危害。

10、挡墙施工过程中，因施工不当带来坍塌、爆模的风险。

11、在罩棚安装过程中，因设备故障或操作不当，存在高空坠落的风险。

12、施工作业中未做好环境保护措施，可能造成噪音污染、废水废气废渣、粉尘污染等风险。

	10.17
	民工工资保障金
	严格按照《重庆市开州区人民政府办公室关于印发重庆市开州区农民工工资支付保障金制度实施办法（试行）的通知》（开州府办发〔2016〕177号）的执行。


1.  总则
1.1  项目概况
1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。
1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3  本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4  本项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5  本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6  本项目建设规模：见投标人须知前附表。
1.2  资金来源和落实情况
1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3  招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2  本项目的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3  本项目的质量要求：见投标人须知前附表。
1.4  投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和投标截止日投标资格情况。
（1）资质条件、营业执照及安全生产条件：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）投标截止日投标资格情况要求：见投标人须知前附表；
（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；
（6）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；
（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（3）为本项目的监理人；
（4）为本项目的代建人；
（5）为本项目提供招标代理服务的；
（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的；
（10）被暂停或取消投标资格的；
（11）财产被接管或冻结的；
（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标。

1.5  费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6  保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7  语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8  计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9  踏勘现场
1.9.1  本项目不组织踏勘现场，由投标人自行踏勘。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。
1.10  投标预备会
1.10.1  投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2  投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3  投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11  分包
详见投标人须知前附表。
1.12  偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2.  招标文件
2.1  招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单；
（6）图纸；
（7）技术标准和要求；
（8）投标文件格式；
（9）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2  招标文件的澄清
2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在《重庆市开州区公共资源交易网》（http://ggzyjy.cqkz.gov.cn）上规定质疑区匿名提出，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2  投标截止时间详见投标人须知前附表，招标文件的澄清将在投标截止时间10天前在《重庆市开州区公共资源交易网》（http://ggzyjy.cqkz.gov.cn）上予以答疑澄清，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足10天，相应延长投标截止时间。

2.3  招标文件的修改
2.3.1  在投标截止时间10天前，招标人可以在《重庆市开州区公共资源交易网》（http://ggzyjy.cqkz.gov.cn）上发布招标文件的修改，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2  招标文件修改的内容由各投标人在《重庆市开州区公共资源交易网》（http://ggzyjy.cqkz.gov.cn）上自行下载。

3.  投标文件
3.1  投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；
（3）已标价工程量清单；
（4）项目管理机构；
（5）资格审查资料；
（6）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2  投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。
3.2  投标报价

3.2.1  投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。
3.2.2　投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.3  投标有效期
3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4  投标保证金
3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，按招标文件相关规定处理。

3.4.3  投标保证金退还：见投标人须知前附表。
3.4.4  有下列情形之一的，招标人不予退还其投标保证金：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）投标单位参与围标串标或提供虚假投标资料的。

3.5  资格审查资料
3.5.1  “投标人基本情况表”应附投标人有效的营业执照、资质证书和安全生产许可证、“三类人员”相应的安全生产考核合格证书等材料的复印件。
3.5.2  “近年财务状况表”无要求。
3.5.3  “近年完成的类似项目情况表”，具体要求见投标人须知前附表。

3.5.4  “正在施工和新承接的项目情况表”无要求。
3.5.5  “投标截止日投标资格情况”应说明相关情况，并附相关网站截图及说明，具体要求见投标人须知前附表。
3.6  备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选 投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备 选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7  投标文件的编制
3.7.1  投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页（但不得增加新的目录和内容），作为投标文件的组成部分。
3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、 招标范围等实质性内容做出响应。
3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位鲜章。法定代表人签字的，投标文件只需附法定代表人身份证明，委托代理人签字的，投标文件还应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处加盖单位鲜章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4  投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，正本和副本封面均须加盖单位公章（鲜章）。当副本和正本内容不一致时，以正本为准。
3.7.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.  投标
4.1  投标文件的密封和标记
4.1.1  投标文件的正本与副本密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，除拒收的情形外，按招标文件相关规定处理。

4.2  投标文件的递交
4.2.1  投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3  投标文件的修改与撤回
4.3.1  在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.  开标

5.1  开标时间和地点

详见投标人须知前附表。
5.2  开标程序
详见投标人须知前附表。
6.  评标
6.1  评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3  评标委员会要求

（1） 评标委员会应当在开标后立即开展评标工作。招标人应当向评标委员会提供评标所必需的信息，但是不得提供与招标文件或者资格预审文件不一致的评标标准、方法、细则，不得干涉资格审查或者评标。

（2）评标过程中，评标委员会应当自主完成编制评标表格、计算汇总评分、撰写评标报告和处理投标人澄清、说明或者补正等直接影响评标结果的工作。

（3）超过半数的评标委员会成员认为个别成员的评分异常的，应当要求其书面说明理由；拒绝书面说明理由或者理由不充分的，评标委员会应当以其他成员评分平均值取代其评分，同时书面说明情况并签字。

（4）超过半数的评标委员会成员认为投标人的报价可能低于其成本的，评标委员会应当要求该投标人在指定时间内书面说明并提供相关证明材料。投标人拒绝书面说明、不能提供相关证明材料或者理由不充分的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

6.1.4  评标委员会成员对同一事项有不同意见，应当按照下列程序处理：

（1）评标委员会成员分别陈述意见；

（2）集体讨论、协商；

（3）评标委员会成员表决；

（4）评标委员会负责人按照简单多数原则宣布结果。

6.1.5  评标委员会及其成员在评标过程中有下列情形之一的，由有关行政监督部门责令改正；对情节严重的评标委员会成员，取消其评标委员会成员资格，可以处五千元以上三万元以下罚款：

（1）未按照规定推举产生负责人主持评标工作；

（2）未自主完成编制评标表格、计算汇总评分、撰写评标报告和处理投标人澄清、说明或者补正等直接影响评标结果等工作；

（3）评标委员会认为投标人的报价可能低于其成本的，未按照规定要求该投标人在指定时间内书面说明并提供相关证明材料；

（4）投标被部分否决导致有效投标人不足三个而使投标明显缺乏竞争，未按照规定否决所有投标；

（5）投标被部分否决导致有效投标人不足三个但不影响投标竞争，未按照规定继续评标并确定中标候选人；

（6）对同一事项有不同意见未按照规定程序处理，或者对不同意见的处理情况未按照规定记入评标报告。

6.1.6  评标专家有下列情形之一的，由有关行政监督部门责令改正；情节严重的，禁止其在一定期限内参加依法必须进行招标的项目的评标活动，可以处五千元以上三万元以下罚款；情节特别严重的，由有关行政监督部门作出退出决定，并将处理情况通报市发展改革部门，由其调整出综合评标专家库：

（1）泄露评标工作情况或者投标人的商业秘密；

（2）拒不接受有关行政监督部门的监督、检查；

（3）年度考核不合格；

（4）国家和本市规定的其他情形。

6.2  评标原则
    评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3  评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。
7.  合同授予
7.1  定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的 中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2  中标通知
在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同 时将中标结果通知未中标的投标人。
7.3  履约担保
7.3.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件 第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。
7.3.2  中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，招标人不予退还其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4  签订合同
7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，不予退还其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8.  重新招标和不再招标
8.1  重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于三家的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（3）经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，

招标人将重新组织招标；

（4）如排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履

约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

8.2  二次招标和不再招标
重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于

必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9.  纪律和监督
9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止招标人与投标人串通投标。
有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;
（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
9.2  对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
（2）投标人之间约定中标人；
（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。
投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：
（一）使用伪造、变造的许可证件；
（二）提供虚假的财务状况或者业绩；
（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
（四）提供虚假的信用状况；
（五）其他弄虚作假的行为。
9.3  对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5  投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
附表一：开标记录表

 
（项目名称）施工开标记录表
                             开标时间：  
年   月  日  时  分  

	序号
	投标人
	密封情况
	投标保证金
	投标报价（元）
	安全文明施工费
	质量目标
	工期
	项目

经理
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标最高限价
	


   招标人代表： 
 记录人： 
 监标人： 

                                              年     月    日

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知
编号：　　　　　　

 
（投标人名称）：

 
（项目名称）施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1. 

2. 

......

请将上述问题的澄清于 
  年 
月 
日 
时前递交至    
（详细地址）或传真至            （传真号码）。采用传真方式的，应在     年 月 日  时前将原件递交至

（详细地址）。

                             评标工作组负责人：             （签字） 

                                    年     月    日
附表三：问题的澄清

问题的澄清
编号：　　　　　　

 

（项目名称）施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号： 
）已收悉，现澄清如下：

1. 

2. 

投标人： 
（盖单位鲜章） 

法定代表人或其委托代理人： 

（签字）

                                                 年     月    日
附表四：中标通知书
重庆市建设工程中标通知书
        中标单位                ：
我单位拟建的          于    年  月    日开标，经评标委员会评定，确定你单位为中标人，中标额为 ￥   元，其中含安全文明施工费¥          元。中标工程范围：     ，工程规模为       ，中标工期    日历天，工程质量达到国家施工验收规范标准。 项目经理由     担任。

你单位收到中标通知书后，在     日内到我公司签订承发包合同。

     特此通知。

               招标人:                          (盖单位鲜章)

               法定代表人或其委托代理人:             (签字)

               联系人:                          

               联系电话:                        
                   签发日期:        年   月   日

附表五：中标结果通知书

中标结果通知书


（未中标人名称）：

我方已接受 

 （中标人名称）于 　（投标日期） 所递交的 　
（项目名称）施工投标文件，　确定 

（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人： 
（盖单位鲜章） 
法定代表人或其委托代理人： 

（签字）
 
年 
月 
日

附表六：确认通知

确认通知

 
（招标人名称）：

我方已接到你方   
年   月     日发出的 

（项目名称）施工招标关于    
的通知，我方已于 
年  
月   日收到。

特此确认。
投标人：               
 （盖单位鲜章）


年  
月 
日
附表七：投标人基本信息表
投标人基本信息表
	投标人：
	

	投标人组织机构代码或统一社会信用代码：
	
	标书下载时间：
	

	保证金递交时间：
	

	投标人类别：
	法 人
	投标人角色：
	投标人

	投标单位项目经理：
	
	保证金递交方式：
	现 金

	联合体名称（如有）：
	/
	联合体组织机构代码证：
	/

	联合体联系人（如有）：
	/
	联合体联系电话（如有）：
	/

	投标报价金额：
	
	投标报价币种：
	人民币

	投标报价单位：
	元
	投标文件递交时间：
	

	投标工期（天）：
	


注：本表不作为废标条款。

第三章评标办法（经评审的最低投标价法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	本次评标采用经评审的最低投标价法，评标委员会根据本章第2.2款规定进行评分，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人,得分相等时，投标总报价低的优先，投标总报价也相等的由招标人自行确定。

	2.1.1
	                    形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函部分的签字盖章
	符合第二章“投标人须知”第3.7.3项第1条规定

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。

1.投标函附录的所有数据均符合招标文件的规定；

2.投标文件附表齐全完整，内容均按规定填写；

3.按规定提供了拟投入的主要人员的证件复印件，证件清晰可辨、有效；

4.投标文件的编制符合第二章3.7款的规定。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。

	
	
	投标文件的签署
	投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字齐全，符合招标文件规定。

	
	
	委托代理人
	投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。

	+2.1.2
	资格评审标准
	必要合格条件
	营业执照
	具备有效的营业执照。

	
	
	
	安全生产条件
	具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业负责人、拟担任该项目负责人和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应的安全生产考核合格证书且符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	附加合格条件
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	
	投标截止日投标资格要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	
	项目经理资格
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	
	项目技术负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	
	其它要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工　　期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.4项规定，并符合下列要求：

1.投标保证金为无条件担保；

2.投标保证金的受益人名称与招标人规定的受益人一致；

3.投标保证金的金额符合招标文件规定的金额；

4.投标保证金有效期与投标有效期一致。

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。

	
	
	已标价工程量清单
	1.符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量。
2. 招标文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改

	
	
	技术标准和要求
	满足国家相关技术标准及规范、规程要求

	
	
	实质性要求
	符合招标文件中规定的其他实质性要求。

	2.2
	详细评审标准
	分值构成

（总分100分）
	1. 投标总报价90分

（1）投标总报价90分

（2）主要清单项目综合单价：不评分；

2. 综合诚信评价10分；

3. 其他评分因素：不评分。

	
	
	评标基准价计算方法
	投标总报价
	评标基准价计算方法：在所有不高于最高限价且初步评审合格的的投标总报价中，去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值为投标总报价的评标基准价。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。

	
	
	低价判定标准
	低价判定标准:投标报价比评标基准价低5%以上的。

低价判定标准值计算方法：评标基准价×（1-5%）

	3
	评

标

程

序
	     1.开标后，首先将投标文件送评标委员会进行初步评审。初步评审即按照招标文件的规定对投标人的投标文件进行形式评审、资格评审和响应性评审。初步评审不合格的投标人，不再对其进行后续评审与分值评定。            

    2.对初步评审合格的投标报价按本章评标办法第3.1.3项的规定对投标报价有算术性错误的进行算术性错误修正，并按照本章2.2项计算方法计算评标基准价以及低价判定标准。评标基准价以及低价判定标准不因后续评审发生变更，再按本附表相关规定对各投标人所得分值进行汇总，确定得分由高至低前三名投标人为中标候选人。
3.如经过对所有投标人的投标文件进行评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。

 注：（1）专家应在评标报告里对围标、串标情况作出表述。  

     （2）招标文件内容出现前后不一致的情况且未明确以哪个为准的，评标委员会应当要求招标人作出澄清解释。 

（3）招标文件设置废标情况一览表，评标委员会废标决定应是列入废标情况一览表中的情形，除废标情况一览表外的其他情形（除法律法规、建设行政主管部门有明确规定外，无论招标文件如何表述，包括在招标文件其它部分表述为废标但未列入废标情况一览表的情况）均列为细微偏差不作废标处理。

	3.2.1

（1）
	详细评审方法
	投标总报价得分(A)
	1. 投标报价比评标基准价低5%（按照本附表2.2确定的低价判定标准）以上的,按废标处理，不参与后续评审。

2、其他投标人的投标总报价由低到高依次排序，以最接近低价判定标准值（包括低价判定标准值）的投标总报价为合理最低报价，得最高分 90 分。

3、其后对所有参评的投标总报价均以合理最低报价为准进行评审计分，每增加1%扣1分，扣完为止。

以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。

	3.2.1

(2)
	详细评审方法
	诚信综合评价（B）
	按照《重庆市建筑施工企业诚信综合评价暂行办法》（渝府发〔2012〕65号）规定7月1日开始执行。

企业诚信综合评价得分

计算公式：（某一投标人的诚信综合评价分/参加此次投标的投标人中诚信综合评价分最高值）*10。

以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。企业诚信综合评价分以投标截止时间市工程建设招投标交易中心公布的分值为准，具体分值在开标时查询并按上述计算方法直接计算出企业诚信综合评价得分交评标委员会。

	3.2.1
	详细评审方法
	投标人得分
	投标人总得分＝A+B

	3.4
	评标结果
	本款正文内容由下述内容完全代替：
3.4.1  除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。


1.  评标方法
本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。
2.  评审标准
2.1  初步评审标准
2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2  分值构成与评分标准
2.2.1  分值构成
（1）投标报价：见评标办法前附表；
（2）综合诚信评价：见评标办法前附表。

2.2.2  评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3  投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4  评分标准
（1）综合诚信评价评分标准：见评标办法前附表；

（2）投标报价评分标准：见评标办法前附表。

3.  评标程序
3.1  初步评审
3.1.1  评标委员会要求投标人必须提交第二章“投标人须知”第1.4.1项和第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的有关证明，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。
3.1.2  投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：
（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（4）本标书约定的其它情形。
3.1.3  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2  详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和标准进行评分。

（1）  按本章第3.2.1（1）目规定的评审因素和分值对投标报价部分计算出得分A；

（2）  按本章第3.2.1（2）目规定的评审因素和分值对承包人诚信综合评价计算出得分B；
3.2.2  评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3  投标人得分=A+B。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标按招标文件相关规定处理。
3.3  投标文件的澄清和补正
3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4  评标结果
     3.4.1  除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
     3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
附件A：废标条件  

附件A：经评审的最低投标价法废标情况一览表
1.投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致的；

2.投标文件格式不符合第八章“投标文件格式”的要求，有下列情形之一的；

（1）字迹模糊不清的；

（2）投标函附录未按招标文件规定填写的；

（3）投标文件附表不全，或未按规定填写的；

（4）拟投入的主要人员的证件复印件不齐全，或提供的证件模糊不清或无效的；

（5）投标文件的编制不符合第二章“投标人须知”第3.7项的规定的；

（6）投标函部分新增目录及内容的；

（7）投标文件中规定签字处由法定代表人签字的，投标文件中未附法定代表人身份证明或其法定代表人身份证明不符合招标文件规定格式的；投标文件中规定签字处由委托代理人签字的，投标文件中未附法定代表人身份证明、授权委托书或其法定代表人身份证明、授权委托书不符合招标文件规定格式的；若允许联合体投标，投标文件中未附联合体协议书、联合体协议书不符合招标文件规定格式或联合体协议书签章不全的。

3.资格审查资料中资质条件、营业执照及安全生产条件不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的；

4.财务状况、项目业绩、投标截止日投标资格情况、项目经理资格或其他不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的；

5.联合体投标人不符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的；

6.工期不符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定的；

7.投标有效期不符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定的；

8.投标文件不符合第四章“合同条款及格式”规定，附有招标人不能接受的条件的。

9.工程量清单报价中出现以下情形之一的：

（1）已标价工程量清单中序号、项目编码、项目名称、项目特征及主要工程内容、计量单位、工程数量等内容及先后顺序与招标人网上发布清单时的工程量清单表不一致的；

（2）分部分项工程量清单报价汇总表中序号、项目编码、项目名称、计量单位等内容及先后顺序与招标人网上发布限价时的分部分项工程量清单计价汇总表（综合单价限价）不一致的。

（3）修改了招标人在工程量清单中所列出的价格或金额的（包括暂列金额、暂估价等）；

（4）未加盖投标人单位公章、有效的工程造价人员执业资格章的。

（5）投标函部分中分部分项工程量清单报价汇总表纸质版未专页填报或未加盖投标人单位鲜章的；

10.未递交光盘、光盘内容无效或未满足招标文件第二章“投标人须知前附表”3.7.4项规定要求的；

11.投标文件的装订不符合第二章“投标人须知”3.7.5项规定的；

12.有第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

13.串通投标或弄虚作假或有其他违法行为，有以下情形之一的：

（1）投标人在投标文件商务标书上签名的造价人员与其他投标人在投标文件商务标书上的签名的造价人员为同一人的；

（2）不同投标人委托同一人投标的；

（3）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

（4）不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

（5）不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

（6）不同投标人的投标文件载明的项目管理机构成员出现相同人员的；

（7）投标文件出现资料混装的；

（8）投标文件中有出现加盖其他单位公章情形的；

（9）不同投标人的投标文件总价相近且各分项报价、综合单价不能相互对应，不能合理解释；

（10）不同投标人的投标文件总价相近且数项子母单价完全相同，不能合理解释；

（11）中标人以协作费、协调费等名义分别转出相同金额款项给其他投标人；

（12）法律、法规规定的其他情形。

14.不按评标委员会要求澄清、补正、说明的或澄清、补正、说明不符合要求的；

15.投标函报价大写有误的；投标人不接受修正价格的；投标人的投标报价高于最高限价或投标报价不唯一的；投标人的投标报价被评标委员会应当认定以低于成本报价竞标的；若设有低价判定标准或允许偏差范围，投标人的投标报价低于低价判定标准值或超出允许偏差范围的。
16.未按投标人须知第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的；

17.投标文件中拟派建造师姓名不一致的；

18.安全文明施工费未按要求填报的。

 19.未按投标人须知前附表3.4条投标保证金要求提供银行回单复印件和投标保证金自基本账户转出相关佐证材料的；
20.若设有技术部分，技术部分被判定为不合格的；
21.投标单位或其所提供的注册建造师在“重庆市建设工程招投标诚信综合评价应用系统”中查询不到的；投标单位或投标单位提供的注册建造师在“重庆市建设工程招投标诚信综合评价应用系统”中明确禁标的；查出投标单位提供的注册建造师在其它项目担任项目经理的。

22.在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

22.在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单。

出现上述任一情形的，经评标委员会二分之一以上的专家确认后，其投标文件为废标。除以上条款和法律法规有明确规定外，无论招标文件如何表述，包括在招标文件废标情况一览表外其它部分明确为废标但未列入废标情况一览表的情况，均列为细微偏差不作废标处理。

投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会不得直接作废标处理，应要求投标人做出澄清。投标人拒不作出澄清或未在评标委员会规定时间内做出澄清说明的，作废标处理。

第四章 合同条款及格式

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同


                住房城乡建设部

                国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

[合同协议书为示范性内容，招标人在编制招标文件时不必填写，供中标后签订合同时填写。]



第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                                       
承包人（全称）：                                       
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：                           。
2.工程地点：                           。
3.工程立项批准文号：                   。

4.资金来源：                           。
5.工程内容：                           。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件一）。
6.工程承包范围：

                                                   。

   二、合同工期

计划开工日期：          年   月   日。

计划竣工日期：          年   月   日。

工期总日历天数：         天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准
工程质量符合                                 标准。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为： 

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：固定单价合同。
    五、项目经理

承包人项目经理：                                。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点
本合同在                                    签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自                                   生效。

    十三、合同份数
本合同一式壹拾伍份，均具有同等法律效力，发包人执壹拾叁份，承包人执贰份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：               组织机构代码：               

地  址：                     地  址：                    
邮政编码：                   邮政编码：                  
法定代表人：                 法定代表人：               
委托代理人：                 委托代理人：                
电  话：                     电  话：                   
传  真：                     传  真：                  
电子信箱：                   电子信箱：                
开户银行：                    开户银行：               
账  号：                      账  号：                 
第二部分  通用合同条款

通用合同条款直接采用中华人民共和国住房和城乡建设部与国家工商行政管理总局联合制定的《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）示范文本第二部分《通用合同条款》。



第三部分专用合同条款
1. 一般约定

1.1  词语定义

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.2  发包人：                   
1.1.2.3  承包人：            

1.1.2.4  承包人项目经理：     
1.1.2.5  发包人项目经理：      

1.1.2.6  监理人：                

1.1.2.7  总监理工程师：      

1.1.2.8 设计人：                         

1.1.3  工程和设备

1.1.3.2永久工程：           

1.1.3.3临时工程：按施工图                 。
1.1.3.4单位工程：指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。

1.1.3.10永久占地：按施工图               　。

1.1.3.11临时占地：按施工图                 。

1.1.4  日期

1.1.4.5缺陷责任期期限：24个月（从竣工验收合格次日起开始计算）。

1.1.4.8保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第19.7款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。

1.1.6其他

1.1.6.2材料：指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品(工程设备除外)，包括合同中可能约定的承包人仅负责供应的材料。

1.1.6.3争议评审组：是由发包人和承包人共同聘请的人员组成的独立、公正的第三方临时性组织，一般由一名或者三名合同管理和(或)工程管理专家组成。争议评审组负责对发包人和(或)承包人提请进行评审的本合同项下的争议进行评审并在规定的期限内给出评审意见，合同双方在规定的期限内均未对评审意见提出异议时，评审意见对合同双方有最终约束力。发包人和承包人应当分别与接受聘请的争议评审专家签订聘用协议，就评审的争议范围、评审意见效力等必要事项做出约定。

1.1.6.4除另有特别指明外，专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和(或)专用合同条款。

1.4合同文件的优先顺序

合同文件的优先解释顺序如下：

　　(1)合同协议书；

　　(2)中标通知书；

　　(3)投标函及投标函附录；

　　(4)专用合同条款；

　　(5)通用合同条款；

　　(6)技术标准和要求；

　　(7)图纸；

　　(8)已标价工程量清单；

　　(9)其他合同文件。

　　合同协议书中约定采用总价合同形式的，已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合同约束力。

　　图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

　　合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

1.5合同协议书

合同生效的条件：承包人法定代表人与发包人法定代表人在合同履约地（开州区）行业监督部门见证下签订，经双方法定代表人签字盖章后生效。
1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

　　(1)发包人按照合同条款本项的约定向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。

　　(2)在监理人批准合同条款第10.1款约定的合同进度计划或者合同条款10.2款约定的合同进度计划修改后7天内，承包人应当根据合同进度计划和本项约定的图纸提供期限和数量，编制或者修改图纸供应计划并报送监理人，其中应当载明承包人对各区段最新版本图纸(包括合同条款第1.6.3项约定的图纸修改图)的最迟需求时间，监理人应当在收到图纸供应计划后7天内批复或提出修改意见，否则该图纸供应计划视为得到批准。经监理人批准的最新的图纸供应计划对合同双方有合同约束力，作为发包人或者监理人向承包人提供图纸的主要依据。发包人或者监理人不按照图纸供应计划提供图纸而导致承包人费用增加和(或)工期延误的，由发包人承担赔偿责任。承包人未按照本目约定的时间向监理人提交图纸供应计划，致使发包人或者监理人未能在合理的时间内提供相应图纸或者承包人未按照图纸供应计划组织施工所造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。

　　(3)发包人提供图纸的期限：开工前15 日内   。

　　(4)发包人提供图纸的数量：贰套。

1.6.2承包人提供的文件

　　(1)除专用合同条款第4.1.10(1)目约定的由承包人提供的设计文件外，本项约定的其他应由承包人提供的文件，包括必要的加工图和大样图，均不是合同计量与支付的依据文件。由承包人提供的文件范围：竣工备案合格建设资料原件6套，复印件6套 （电子光盘2套） 。

　　(2)承包人提供文件的期限：按工程进度。

　　(3)承包人提供文件的数量：原件六套、复印件六套，共计12套 ，电子光盘及扫描件各一套（以发包人要求为准）。

　　(4)监理人批复承包人提供文件的期限：按相关规定执行　。

　　(5)其他约定：　承包人提供整套资料　。

1.6.3图纸的修改

监理人应当按照合同条款第1.6.1(2)目约定的有合同约束力的图纸供应计划，签发图纸修改图给承包人。

1.7联络

1.7.2联络来往函件的送达和接收

　　(1)联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的24小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。

　　(2)发包人指定的接收地点：  按发包人要求                。

　　(3)发包人指定的接收人为：　按发包人要求　　　　　　　　。

　　(4)监理人指定的接收地点： 按监理人要求                  。

　　(5)监理人指定的接收人为： 按监理人要求　　　　　　　　　。

　　(6)承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。承包人应在收到开工通知后7天内，按照合同条款第4.5.4项的约定，将授权代表其接收来往信函的项目经理的授权代表姓名和授权范围通知监理人。除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。

　　(7)发包人(包括监理人)和承包人中任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当在实际变动前提前至少一个工作日以书面方式通知另一方。发包人(包括监理人)和承包人应当确保其各自指定的接收人在法定的和(或)符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函构成拒不签收。

　　(8)发包人(包括监理人)和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接的和间接的费用增加(包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用)和(或)延误的工期由拒绝签收一方承担。

2.  发包人义务

2.1 发出开工通知：取得开工许可证后由监理人以书面形式明确。

2.3提供施工场地

施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前3天具备施工条件并移交给承包人，具体施工条件在第七章“技术标准和要求”第一节“一般要求”中约定。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。
2.5组织设计交底

发包人应当在合同条款11.1.1项约定的开工日期前组织设计人向承包人进行合同工程总体设计交底(包括图纸会审)。发包人还应按照合同进度计划中载明的阶段性设计交底时间组织和安排阶段工程设计交底(包括图纸会审)。承包人可以书面方式通过监理人向发包人申请增加紧急的设计交底，发包人在认为确有必要且条件许可时，应当尽快组织这类设计交底。

2.8  其他义务

(1) 按有关规定及时办理工程质量监督手续。　

(2) 根据建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构的规定，收集、整理、立卷、归档工程资料，并按规定时间向建设行政主管部门或者城市建设档案管理机构移交规定的工程档案。

(3) 批准和确认：按合同约定应当由监理人或者发包人回复、批复、批准、确认或提出修改意见的承包人的要求、请求、申请和报批等，自监理人或者发包人指定的接收人收到承包人发出的相应要求、请求、申请和报批之日起，如果监理人或者发包人在合同约定的期限内未予回复、批复、批准、确认或提出修改意见的，视为监理人和发包人已经同意、确认或者批准。

(4) 发包人应当履行合同约定的其他义务以及下述义务： /  。
3.  监理人

3.1监理人的职责和权力

3.1.1须经发包人批准行使的权力：按《监理合同》约定，对工程进行：质量、安全、进度、投资控制、合同管理、施工现场管理和组织协调、按图纸和规定、规范等文明施工。
不管通用合同条款第3.1.1项如何约定，监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。

3.3监理人员

3.3.4总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或者委托给其他监理人员。

3.4监理人的指示

3.4.4除通用合同条款已有的专门约定外，承包人只能从总监理工程师或按第3.3.1项授权的监理人员处取得指示，发包人应当通过监理人向承包人发出指示。

3.6监理人的宽恕

监理人或者发包人就承包人对合同约定的任何责任和义务的某种违约行为的宽恕，不影响监理人和发包人在此后的任何时间严格按合同约定处理承包人的其它违约行为，也不意味发包人放弃合同约定的发包人与上述违约有关的任何权利和赔偿要求。

4.承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.1施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：承包人根据施工组织设计满足施工进度要求，由承包人自行决定。承包方自行解决生活、办公及生产用水；同时承包方还应保证发包人、监理工程师所需的生活用水用电；工程的施工、试验和维修用水由承包方自己解决；施工过程中及苗木养护期间所产生的水费、电费人员工资等由承包方承担；工程的施工、试验和维护用水由承包方自行解决；以上费用纳入投标总报价，不另计取。工程竣工后，永久用电、永久用水其开户费、主管线到用户等费用由发包方承担。

4.1.2承包方自行申请临时接电、接水点；承包方应负责提供、安装和维护其自己的临时用电网络，包括配电房及完成合同工程所需的所有电线和插座，保证施工用电及现场生活用电，计量且自行到相关部门缴费。所有合同期间内的安装工作应保持在安全的条件下进行，并应充分符合所有有关的规定和标准。

承包方应与当地电讯部门自行联系电讯线路，以确保现场通讯顺畅。有关电话安装费用承包人在报价时纳入投标总报价，不另计取。

4.1.3承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：由承包人自行解决，并按有关规定办理建设工程报监手续。办理费用纳入投标总报价，不另计取。

4.1.4向发包人提供的办公、生活房屋及设施的要求：承包人向发包人驻派的工程师和监理单位委派的工程师提供必要的办公和生活房屋、办公设备及用品等，费用纳入投标总报价，不另计取。

4.1.5需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：均有承包人自行负责，按相关部门规定办理有关手续，费用纳入投标总报价，不另计取。

4.1.6已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责，费用纳入投标总报价，不另计取，但工程验收合格交付发包方后的保护等费用由发包方负责。

4.1.7施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑费）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人负责，费用纳入投标总报价，不另计取。

4.1.8施工场地清洁卫生的要求：执行重庆市建委渝建发〔2008〕169号文《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》、建设部《建筑工程安全防范文明施工措施费用及使用管理规定》及JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》。工程竣工验收前必须撤除发包人及监理办公用房的全部临时设施，将建筑垃圾、生活垃圾清理出场，并按建设主管部门的规定执行，全部费用纳入投标总报价，不另计取。

4.1.9承包人入场后，与监理工程师、发包人代表共同对原始地形标高和地形作好记录，并由监理工程师和发包人代表认可，不得开工，否则，由此造成的损失全部由承包人承担；但当原始地形标高与招标时施工图发生重大变化时，承包人应在开工前三日内向发包人书面报告，并经发包人和监理确认后，作为今后的设计变更依据；否则，发包人不予认可。

4.1.10双方约定承包人应做的其他工作：

承包人应在约定工期内完成工程范围内所有项目的整改及验收工作。

承包人如毁坏施工场地用地红线外的一切青苗、花木以及房屋、构筑物、管线等设施均由承包人自行负责。

承包人应负责解决因施工造成对道路沿线的交通、人流、生产、安全、公众日常工作和生活、建筑物、构筑物和各种设施等造成的不利影响，所有费用包含在措施项目中。

承包人应自行负责解决生产和生活垃圾以及施工余土的外运和倾倒，费用纳入投标总报价，不另计取。

承包人应负责向发包人发包的其它承包人提供他们施工所需的合理设施，配合费、降效费等所有费用由各投标人纳入投标总报价，不另计取。

承包人应负责向发包人发包的其它承包人提供工地上道路，并提供施工场地，费用纳入投标总报价，不另计取。

承包人应负责向发包人发包的其它承包人提供在现场搭设办公室、材料设备的堆场等场地，费用纳入投标总报价，不另计取。

施工过程中的材料、工程设备、包括苗木等的二次转运由承包人自行解决，产生的费用纳入投标总报价，不另计取。

承包人应为工程非自身施工的工作提供积极配合服务，配合费用纳入投标总报价，不另计取。

承包人协助发包人办理施工许可证及质检手续，承包人按渝建发〔2008〕177号文规定办理安全手续，相关费用纳入投标总报价，不另计取。

承包人应做好现场的各项安全措施及保护工作，不出现治安及各项安全事故。严格执行《重庆市人民政府关于对主城区易撒漏物质实行密闭运输的通知》文件要求。在整个施工过程中，承包人有义务协助发包人进行与有关部门单位及个人的协调，承担其费用。如出现安全事故及治安事件，均由承包人自行承担，与发包人无关。

其它事宜由双方协商解决。

4.2 履约担保

4.2.1履约担保的格式和金额

履约担保为签约合同价的10%，形式：现金(银行转账)或者银行保函；承包人在中标通知书发出之日起5个工作日内完成履约担保，否则视为自动放弃中标资格，投标保证金按相关规定处理。 
4.2.2履约担保的有效期

履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

4.2.3履约担保的退还: 按照开州府办发〔2018〕13号文件及开州发改文〔2018〕43号文件规定,若中标人未违反此规定, 则在中标人完善竣工资料并经相关部门审核后30日内一次性无息退还；若承包人违反文件规定，则按照合同条款扣减后的履约保证金一次性无息退还。
4.2.4通知义务

不管履约担保条款中如何约定，发包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，应通知承包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。相应地，不管专用合同条款2.8(1)目约定的支付担保条款中如何约定，承包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，也应通知发包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。但是，本项约定的通知不应理解为是在任何意义上寻求承包人或者发包人的同意。
4.3 分包

4.3.2  分包的内容

当事人约定某些非主体、非关键性工作分包给第三人：　不允许。

4.4 低价中标保证金

担保金额计       元（大写：     ）。低价风险担保金退还：工程竣工验收合格后30日内一次性无息退还（如出现影响项目工程进度和质量，已动用低价风险担保金开展项目建设的，则退还剩余部分）。
4.5 承包人项目经理

4.5.1承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据通用合同条款第11.1.1项确定的开工日期前到任。在监理人向承包人颁发(出具)工程接收证书前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理。未经建设主管部门和发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。承包人项目经理的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等细节资料应当在合同协议书中载明。

4.11 不利物质条件

4.11.1不利物质条件的范围：按《通用合同条款》执行。
5.  材料和工程设备

5.1  承包人提供的材料和工程设备

5.1.1除专用合同条款第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，由承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。但是，发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备，包括从暂列金额开支的材料和工程设备，其中属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，以及虽不属于依法必须招标的范围但合同中约定采用招标方式采购的，应当按专用合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专项供应商。承包人负责提供的主要材料和工程设备清单见合同附件二“承包人提供的材料和工程设备一览表”。

5.1.2承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备：本工程所需的材料由承包人自行采购、运输、保管，费用由承包人承担。所购材料必须符合设计要求及验收规范要求，材料进入施工场地经监理工程师、甲方现场代表确认并送检合格后方可使用。

5.1.3承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批的期限：承包人应在采购前 14 天将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批，批准后方可购进。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

5.1.4对未达标的材料、半成品及器具业主可提出随机抽样予以复检，复检费用由中标方承担。

5.2  发包人提供的材料和工程设备
5.2.1发包人负责提供的材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等见合同附件三“发包人提供的材料和工程设备一览表”。

5.2.2由发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

6.  施工设备和临时设施

6.1承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2发包人承担修建临时设施的费用的范围：工程所需的临时设施及费用纳入投标总报价中，不另计取。

需要发包人办理申请手续和承担相关费用的临时占地：　临时设施用地手续的办理及费用，以及安全标识、标牌、宣传等费用均纳入投标总报价中，不另计取费用　。
6.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：　/　。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：　/　。

6.4施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1除为专用合同条款第4.1.8项约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。

7.  交通运输

7.1  道路通行权和场外设施

取得道路通行权、修建场外设施权的办理人： 承包人  ，其相关费用：  由承包人承担。  
7.2  场内施工道路

7.2.1  施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：承包人，相关费用由承包人承担。

7.2.2  发包人和监理人有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，不需要交纳任何费用。

7.4  超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人：　/　　　。

8.  测量放线

8.1施工控制网

8.1.1发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前三日。

承包人测设施工控制网的要求：按通知执行　。

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：发出开工通知后三天。

9.  施工安全、治安保卫和环境保护  

增加下列项：

9.1 发包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好发包人的施工安全责任。

9.2承包人的施工安全责任

增加下列项：

承包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好发包人的施工安全责任，确保安全施工及施工范围内和范围外一定距离内的现场安全，其费用纳入投标报价，不另计取。施工中，若承包人未认真履行义务，所出现的一切安全事故承包人应承担全部责任和经济损失。

9.3  治安保卫

9.3.1  现场治安管理机构或联防组织的组建：由承包人负责，发包人协助。
9.3.3  施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制：承包人负责，发包人协助。

9.4 环境保护

9.4.1承包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任，由此发生的费用由承包人承担。

10.  进度计划
10.1合同进度计划

(1)承包人应当在收到监理人按照通用合同条款第11.1.1项发出的开工通知后7天内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明并报送监理人。

承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：主要施工技术方法、总体进度计划、月进度计划、管理技术和劳动人员安排情况、材料设备落实情况、安全文明施工措施等，施工进度计划中还应载明要求发包人组织设计人进行阶段性工程设计交底的时间。

(2)监理人批复或对施工进度计划和施工方案说明提出修改意见的期限：自监理人收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后14天内，逾期视为同意。

(3)承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容：主要施工技术方法、总体进度计划、月进度计划、管理技术和劳动人员安排情况、材料设备落实情况、安全文明施工措施等。

承包人报送分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的期限：该阶段、分部拟开工前3日。
(4)群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划和施工方案说明。

群体工程中有关进度计划和施工方案说明的要求：　/　。

10.2合同进度计划的修订

(1)承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：　　按监理人要求　　。

(2)监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：　　按监理人要求。

(3)监理人批复修订合同进度计划的期限：  　按监理人要求  。

11.  开工和竣工

11.3发包人的工期延误

(7)因发包人原因不能按照监理人发出的开工通知中载明的开工日期开工。除发包人原因延期开工外，发包人造成工期延误的其他原因还包括：　/　等延误承包人关键线路工作的情况。

11.4异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围和标准：按《通用合同条款》执行。

11.5  承包人的工期延误

由于承包人原因造成不能按期完工的，在按合同约定确定的完工日期(包括按合同延长的工期)后7天内，监理人应当按通用合同条款第23.4.1项的约定书面通知承包人，说明发包人有权得到按本款约定的下列标准和方法计算的逾期完工违约金，但最终违约金的金额不应超过本款约定的逾期完工违约金最高限额。监理人未在规定的期限内发出本款约定的书面通知的，发包人丧失主张逾期完工违约金的权利。

逾期竣工违约金的计算标准：4000元／天。

逾期竣工违约金的计算方法：从监理下达开工令之日起计算工期，按合同约定工期，每逾期一天扣承包人4000 元／天。（其间，发包人按照经监理批准的项目进度计划进行定期考核）。　

逾期竣工违约金最高限额：不超过签约合同价的5%。承包人逾期违约金已达到合同价款的5%而未完工时，发包人有权解除合同，一切损失及后果由承包人承担。

    逾期超过 30日的，发包人有权解除合同。发包人选择解除合同的，合同自通知到达承包人时解除，合同解除后，承包人须立即无条件退场，同时，除按4000元/天标准向发包人支付违约金外，还须赔偿因此给发包人造成的一切损失。

11.6工期提前

提前竣工的奖励办法：　无　。

12.  暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

(5)承包人承担暂停施工责任的其他情形：按《通用合同条款》执行
12.4暂停施工后的复工

12.4.3根据通用合同条款第12.4.1款的约定，监理人发出复工通知后，监理人应和承包人一起对受到暂停施工影响的工程、材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停施工期间发生在工程、材料和工程设备上的任何损蚀、缺陷或损失，修复费用由承担暂停施工责任的责任人承担。

12.4.4暂停施工持续56天以上，按合同约定由承包人提供的材料和工程设备，由于暂停施工原因导致承包人在暂停施工前已经订购但被暂停运至施工现场的，发包人应按照承包人订购合同的约定支付相应的订购款项。

13.  工程质量
13.2承包人的质量管理

13.2.1承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限：开工前10日。

监理人审批工程质量保证措施文件的期限：开工前3日。

13.7质量争议

发包人和承包人对工程质量有争议的，除可按合同条款第24条办理外，监理人可提请合同双方委托有相应资质的工程质量检测机构进行鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任人承担，双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。经检测，质量确有缺陷的，已完工验收或已完工未验收但实际投入使用的工程，其处理按工程保修书的约定执行；已完工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建的工程，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行。

14.  试验和检验

14.4  本工程的试验、检验除按通用条款执行外，还按以下约定执行：严格执行《重庆市城乡建设委员会关于加强我市建设工程质量检测委托管理的通知》（渝建〔2015〕420号）
15.  变更

15.1变更的范围和内容

应当进行变更的其他情形：设计变更及调整或施工过程中出现新增项目、合同范围外的零星项目均属于工程变更。　

发包人违背通用合同条款15.1(1)目的约定，将被取消的合同中的工作转由发包人或其他人实施的，承包人可向监理人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为，发包人在监理人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，应当赔偿承包人损失(包括预期的或合理的利润)并承担由此引起的其他责任。承包人应当按通用合同条款第23.1.1(1)目的约定，在上述28天期限到期后的28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并按通用合同条款第23.1.1(2)目的约定，及时向监理人递交正式索赔通知书，说明有权得到的损失赔偿金额并附必要的记录和证明材料。发包人支付给承包人的损失赔偿金额应当包括被取消工作的合同价值中所包含的承包人管理费、利润以及相应的税金和规费。
15.3变更程序

15.3.2变更估价

(1)承包人提交变更报价书的期限：经批准的变更工程量承包人应在7天內向业主、监理等提交变更报价书，由承包人、发包人共同按开州府办发〔2018〕13号文“重庆市开州区人民政府办公室关于印发重庆市开州区政府投资项目管理办法的通知”规定报批后执行，若有区政府办新文件按新规定执行。

(2)监理人商定或确定变更价格的期限：发包人应在收到承包人变更报价书后的14 天内与承包人商定或确定变更价格，逾期视为同意。
(3) 收到变更指示后，如承包人未在规定的期限内提交变更报价书的，监理人可自行决定是否调整合同价款以及如果监理人决定调整合同价款时，相应调整的具体金额。
15.4变更的估价原则

变更估价的原则：变更工程按严格执行开州府办发〔2018〕13号文“重庆市开州区人民政府办公室关于印发重庆市开州区政府投资项目管理办法的通知”执行，若有区政府办新文件按新规定执行。

在履行合同中发生工程量变更的，或合同外新增的工程量，按以下办法计价：

①合同中已有相同项目综合单价的，按合同中已有项目的综合单价确定；②合同中有类似项目综合单价的，参照类似项目的综合单价确定；③合同中没有相同或类似项目综合单价的，按招标时财政审核预算所采用的定额及配套文件、取费标准及相应材料价格水平计算，然后按中标总价与财政审定的预算总价之间的下浮比例下浮计价。

15.5承包人的合理化建议

15.5.2对承包人提出合理化建议的奖励方法：　/　。

15.8暂估价

15.8.1按合同约定应当由发包人和承包人采用招标方式选择专项供应商或专业分包人的，应当由承包人作为招标人，依法组织招标工作并接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门的监督。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中。

15.8.3发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或者未达到依法必须招标的规模标准的，其最终价格的估价人为：发包人。

16.  价格调整

16.1物价波动引起的价格调整
物价波动引起的价格调整方法：调整。

工程建设项目建设合同工期主要材料（水泥、砂、碎石、钢材、商品砼）平均价格涨跌超过5%（不含5%）的部分予以调整，调整基准值为合同建设期内，各期造价信息价对应主要材料价格的算术平均值，涨为调增，跌为调减。

其调整公式为：
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说明： A：预算评审结果对应的主要材料预算价格。

B：在合同期内各期造价信息价对应的主要材料价格的算术平均值，若造价信息价中没有对应材料价格的，则以合同期内，国内主要市场挂牌价格算术平均值或综合市场询价价格平均值。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：          /            。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： 工程建设项目建设合同工期主要材料（水泥、砂、碎石、钢材、商品砼）平均价格涨跌超过5%（不含5%）的部分予以调整，调整基准值为合同期内，各期造价信息价对应主要材料价格的算术平均值，涨为调增，跌为调减。
17.  计量与支付

17.1.3 计量周期

本合同的计量周期：按月计量，每月15日前完成合格的工程量为当月完成工程量。
17.1.5 总价子目的计量

总价子目的计量方法：根据当月完成的工程量按比例计量。 
17.2预付款

17.2.1预付款

本工程不支付预付款。
17.3工程进度付款

17.3.2进度付款申请单

进度付款申请单的份数：6份。

进度付款申请单的内容：工程结算报表、监理进度结算支付令等。
17.3.3进度付款证书和支付时间

17.3.3.1发包人逾期支付进度款时违约金的计算及支付方法：   /    。

17.3.3.2进度款支付：
17.3.3.2.1本工程无工程预付款，按照施工进度付款。发包人于每月25日前按上月实际完成工程量对应的合同价款扣除暂列金额和暂估价未发生部分（如有需扣除）的60%支付上月进度款。若实际完成工程量价款大于合同价款，累计进度款支付至合同价款扣除暂列金额和暂估价未发生部分（如有需扣除）的60%时暂停支付；若实际完成工程量价款小于合同价款，累计进度款支付至实际工程量对应的合同价款扣除暂列金额和暂估价未发生部分（如有需扣除）的60%时暂停支付。

工程竣工验收合格，待承包人把工程竣工档案资料和完整的结算资料送交发包人，并通过发包人公司工程建设中心对竣工图、现场签证等工程资料的真实性和有效性审查后，若实际完成工程量价款大于合同价款，支付至合同价款的70%；若实际完成工程量价款小于合同价款，则支付至实际完成工程量对应的合同价款的70%。

待项目办理完毕结算审核且审计结束，并经发包人档案管理部门签署同意付款意见后，支付到发包人或发包人上级单位审定的工程结算价的97%，留3%作为工程质量保证金；自工程验收合格起两年质保期满后，经承包人申请，发包人组织质量回访检查无质量问题即返还质量保证金(不计息)。

工程价款的55%以转账支票支付，45%以商业承兑汇票支付（期限3个月）

17.3.3.2.2发包人收到承包人提交的下列文件60日后，支付相应进度的工程价款，承包人逾期向发包人提交下述资料的，则发包人付款的时间相应顺延。

17.3.3.2.3增值税专用发票（税率9%），开票信息为：

开票单位名称：中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司

税号：915000009028008323

地址及电话：重庆市渝中区邹容路131号  023-67325613

开户行：工行朝天门支行

帐号：3100020109022504788
17.3.3.2.4发包人对实际完成工程量的书面确认；

17.3.3.2.5承包人向发包人提交的付款书面申请；

17.3.3.2.6双方确认，本合同约定的审计是指发包人或发包人上级单位组织的审计。发包人或发包人上级单位审计确定的金额作为本合同最终的结算金额。

17.3.3.2.7经发包人书面确认的追加合同价款与进度款同期支付。

17.3.3.3结算原则
17.3.3.3.1 承包人应依据前款计价依据编制竣工结算，并在申请工程验收的同时向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料三套。发包人在收到竣工结算报告及完整的结算资料后，应在45天内对工程量和竣工结算进行核实，给予确认或者提出修改意见。承包人未在规定期限内提交竣工结算报告及完整的结算资料，造成竣工结算不能正常进行或价款不能及时支付的，由承包人承担违约责任。发包人要求交付工程的，承包人须交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。工程验收合格后，尚未投运，需要承包人保管看守的，双方协商看守时间及看守费，另行签订协议。

17.3.3.3.2 采用工程量清单计价时，按下列条款约定办理结算：

 (1) 结算以中标人投标报价时的工程量清单中项目综合单价乘以实际工程量进行结算。 

(2) 投标报价中，如果出现工程量清单有，但投标人没有填入单价或合价的项目，其费用视为投标人将其价格摊销在其它报价子项，中标后，招标人不予调整，且投标人必须完成该项目工作内容。 

(3)工程实施中发生的变更部分和新增项目按严格执行开州府办发〔2018〕13号文“重庆市开州区人民政府办公室关于印发重庆市开州区政府投资项目管理办法的通知”执行，若有区政府办新文件按新规定执行。

17.3.4安全文明施工费用

（1）安全文明施工费用：按招标人给定暂定金额填报，不得浮动。结算时，按“渝建发〔2018〕29号”文执行，做到专款专用。
（2）安全文明措施费的要求与内容、提取支付方法以及违反约定造成损失的赔偿等条款，按照现行规范要求执行，做到专款专用。
17.4质量保证金

17.4.1  质量保证金的金额或比例：工程最终结算价款的3%。

质量保证金的扣留方法：每月进度款支付时，按合同约定比例扣留；缺陷责任期满无质量问题后无息退还。

17.5竣工结算

接受审计部门政府投资项目结算审计。

（1）竣工结算按严格执行开州府办发〔2018〕13号文“重庆市开州区人民政府办公室关于印发重庆市开州区政府投资项目管理办法的通知”执行，工程最终结算价款以政府投资项目审计结论为准，承包人对送审结算资料真实性负责，后果由承包人自负。

（2）竣工结算审计结论，工程造价审减（增）额与送审额相比小于5%的，发包人承担本项目全部审计费用；工程造价审减（增）额与送审额相比大于或者等于5%的，承包人承担本项目全部审计费用，由发包人从应付工程价款中扣收。

（3）竣工结算计量计价需要进行检测的，由发包人和承包人同意的检测方法、单位或人员进行，检测结果作为工程造价结算的依据。所需检测费用，由责任方承担，双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。承包人承担的费用，由发包人从应付工程价款中扣收。

 17.5.1  竣工付款申请单

竣工付款申请单的份数和提交期限：工程竣工结算，承包人应在28个工作日内以书面方式向发包人代表提交书结算报告以及完整的结算资料，申请办理完工结算。    

竣工付款申请单的内容：经审定的竣工结算、已支付的工程款、应扣回的价款、应扣留的质量证金、应支付的竣工付款金额等。不管通用合同条款17.5.2项如何约定，发包人和承包人应当在监理人颁发(出具)工程接收证书后56天内办清竣工结算和完工付款。

17.5.2　发包人收到承包人递交的竣工结算报告或结算资料之日起56天内进行审结完毕，逾期视为发包人确认或通过了承包人递交的竣工结算报告或结算资料。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。
　　17.5.3 由发包人提交到政府相关部门或审计部门，其批复或审计等其他期限纳入发包人的审结算期限内。

17.6最终结清

17.6.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：提交12份最终结算申请。

承包人提交最终结清申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后28天内。

18.  竣工验收

18.2竣工验收申请报告
承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：承包人向发包人提供经监理和发包人审核、认可的自检资料、质保资料、技术资料、管理资料、隐蔽资料、竣工图纸及影像资料等施工过程资料，且符合重庆市档案管理的规定。

竣工验收资料的份数：承包人向发包人提供经相关档案部门审核合格的竣工档案资料十二套（原件六套、复印件六套），电子光盘及扫描件各一套。
竣工验收资料的费用支付方式：由承包人承担。
18.3验收

18.3.1竣工验收组织和时间：由发包人组织，实际竣工日期以验收合格日为准。

18.3.2经验收合格的工程，实际竣工日期为承包人按照第18.2款提交竣工验收申请报告的日期。

18.5施工期运行

18.5.1需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：　/　。

18.6试运行

18.6.1工程及工程设备试运行的组织与费用承担

(1)工程设备安装具备单机无负荷试运行条件，由承包人组织试运行，费用由承包人承担。

(2)工程设备安装具备无负荷联动试运行条件，由承包人按国家相关检查验收标准进行试运行，费用纳入投标总报价中，不另计取。

(3)投料试运行应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

18.7竣工清场

18.7.1监理人颁发(出具)工程接收证书后，承包人负责按照通用合同条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。

18.8施工队伍的撤离

承包人按照通用合同条款第18.8款约定撤离施工场地(现场)时，监理人和承包人应当办理永久工程和施工场地移交手续，移交手续以书面方式出具，并分别经过发包人、监理人和承包人的签认。但是，监理人和发包人未按专用合同条款17.5.1项约定的期限办清竣工结算和竣工付款的，本工程不得交付使用，发包人和监理人也无权要求承包人按合同约定的期限撤离施工场地(现场)和办理工程移交手续。

缺陷责任期满时，承包人可以继续在施工场地保留的人员和施工设备以及最终撤离的期限：按有关规定执行。

19.  缺陷责任与保修责任

19.7  保修责任

工程质量保修范围、期限和责任：按《通用合同条款》执行。

质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。承包人应当按照有关法律法规规定和合同所附的格式出具质量保修书，质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致。承包人在递交合同条款第18.2款约定的竣工验收报告的同时，将质量保修书一并报送监理人。

20.  保险

20.1工程保险

本工程投保工程保险。投保工程保险时，险种为：按有关规定执行，并符合以下约定。

(1)投保人：　承包人　。

(2)投保内容：　按有关规定执行　　。

(3)保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。

(4)保险金额：　按有关规定执行　　。

(5)保险期限：　按有关规定执行　　。

20.4第三者责任险

20.4.2保险金额：按有关规定执行，保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定，相关保险费由承包人承担。

20.5其他保险

承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险：按有关规定执行。

20.6对各项保险的一般要求

20.6.1保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：　/　。

20.6.4保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊：由承包人承担 。

21.  不可抗力

21.1不可抗力的确认

21.1.1通用合同条款第21.1.1项约定的不可抗力以外的其他情形：按有关规定。

不可抗力的等级范围约定：按有关规定。

21.3不可抗力后果及其处理

21.3.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同双方按通用合同条款第21.3.1项约定的原则承担。

24.  争议的解决

24.1  争议的解决方式

争议的解决方式：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商；协商不成时可向有管辖权的法院提起诉讼。

25.违约、索赔

25.1发包人违约应承担违约责任： 

25.2承包人违约应承担违约责任：

25.3 损失：直接损失、预期利润、诉讼费、律师费、差旅费等其他一切费用。

26  其他条约

26.1 发生下列情况属于发包人违约：

26.1.1不按合同约定拨付工程进度款，导致施工无法进行，每逾期一日，按照合同金额的万分之五向承包人支付违约金，并相应顺延工期；
26.1.2无正当理由不支付工程竣工结算价款，每逾期一日，按照合同金额的万分之五向承包人支付违约金；
26.1.3不履行合同约定义务或不按合同约定履行义务，给承包人造成损失的，应赔偿承包人损失并顺延工期。 

26.2 发生下列情况属于承包人违约：  
26.2.1 因承包人的原因未按合同约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工，每逾期一日，按照4000元/天向发包人支付逾期竣工违约金（无限额）。逾期超过 30日的，发包人有权解除合同。发包人选择解除合同的，合同自通知到达承包人时解除，合同解除后，承包人须立即无条件退场，同时，除按4000元/天标准向发包人支付违约金外，还须赔偿因此给发包人造成的一切损失。
26.2.2因承包人原因工程质量未达到合同约定的质量标准，承包人按监理人要求的期限负责整改，工期不予顺延。同时，按照合同价款的1 %向发包人支付违约金或赔偿发包人损失。承包人在工程保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，发包人有权另行聘请第三方进行修复，因此所产生的所有费用由承包人全额承担。
26.2.3承包人擅自更改设计图纸或未经监理人批准就擅自调整施工组织设计和措施计划。监理人一经发现应立即下达整改通知，并要求承包人在指定期限内（不得大于14天）改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误，并向发包人一次性支付合同价款1 %的违约金。
26.2.4  承包人使用了不合格材料或工程设备，监理人一经发现应立即下达整改通知，并要求承包人在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误，并向发包人一次性支付合同价款1 %的违约金。承包人违反约定，未经批准，私自将已进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，除按发包人要求恢复外，还须按4000元/次的标准向发包人支付违约金。
26.2.5 在开工前未制定安全文明施工措施实施方案及安全文明施工措施费用使用计划，或未报经监理人审查同意；未按已批准的施工组织设计及专项施工方案落实安全生产和文明施工措施；监理人一经发现应立即下达整改通知，并要求承包人在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误，并向发包人一次性支付合同价款1 %的违约金。
26.2.6 因承包人的原因在施工过程中发生了职业健康、安全、环境事故，发包人将没收承包人 100 %的合同履约保证金，并可通知承包人立即暂停施工，组织整改。如在规定期限内，其整改达不到有关施工规范和标准的要求，发包人可通知承包人立即解除合同，合同解除后，承包人须无条件退场。同时，除没收承包人全部履约保证金外，承包人须按1%标准向发包人支付违约金，并赔偿因此给发包人造成的全部损失。
26.2.7 承包人编制的工程结算经发包人审核，因承包人自身的原因导致工程结算审减率高于5%的，视作承包人违约；承包人应按合同价款的 1 %支付给发包人违约金。承包人拒绝支付的，从工程结算款中扣除。
26.2.8承包人管理人员和（或）其雇佣的人员、与承包商有合同关系的劳务分包商、材料供应商等聚众闹事、围堵冲击发包人办公或生产经营场所的，等同于承包人发生了第14.2.9约定的违约情况。
26.2.9承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人立即解除合同，合同解除后，承包人须无条件退场，同时，除承包人缴纳履约保证金自动转为违约金不再退还外，承包人还须按合同价款1% 标准向发包人支付违约金，并赔偿因此给发包人造成的全部损失。
26.2.10承包人不履行合同约定的其他义务，给发包人造成损失的，应赔偿发包人损失或者按照合同价款的 1 %向发包人支付违约金。
26.2.11承包人不得以任何理由拖欠农民工工资，由此引发的一切责任由承包人全部承担；如果承包人拖欠农民工工资，发包人有权从承包人缴纳的合同履约保证金中扣除，直接支付给农民工。                                           
26.2.12承包人未按合同约定的时间和数量提交完整的竣工结算报告和结算资料（包括并不限于含竣工图、现场签证、隐蔽工程记录等）的，按200元/项.天向发包人一次性支付违约金；发包人按已有工程资料自行组织办理工程结算，有关责任由承包人自行承担。承包人提交的竣工结算报告和结算资料（包括并不限于含竣工图、现场签证、隐蔽工程记录等）不符合发包人档案管理要求，拒绝整改或三次整改不合格的，承包人应按200元/项.天向发包人一次性支付违约金，并继续承担提供合格资料的义务。
26.2.13承包人无法提供与派遣人员劳动关系证明或缴纳社会保险的有效证明的，按照100元/人向发包人支付违约金（上不封顶）。
26.2.14 承包人派遣的项目经理每月出勤率未到达合同约定或关键工序验收未到场的，按100元/天向发包人支付违约金（上不封顶）；其他主要施工管理人员每月出勤率未到达合同约定，按100元/天向发包人支付违约金（上不封顶）。
26.2.15 承包人项目经理或其他主要施工管理人员未经监理人和发包人书面同意，擅自离岗的，按100元/天向发包人支付违约金（上不封顶）。
26.2.16承包人擅自更换项目经理及其他主要管理人员的，按照100元/人向发包人支付违约金；承包人无正当理由拒绝发包人书面通知更换项目经理的，按照100元/人向发包人支付违约金。                                              

26.3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方除承担上述违约责任外，仍应继续履行合同。
26.4以上所提及的承包人违约金发包人有权从承包人缴纳的履约保证金及其它发包人应付给承包人的任何款项中扣除，不足部分由承包人补缴。
26.5承包人应严格按照发包人要求施工，工程建设中出现其他违约行为，发包人有权按照《工程建设项目稽查处罚标准》（适用于施工承包商）给予处罚。
27承包商管理人员要求
27.1施工期间承包商项目经理、技术负责人、安全员和施工员押证施工，完工后退还。
27.2施工管理人员及作业人员进场前需通过发包人培训考试取证。
27.3施工作业现场实现封闭式管理。由甲乙双方配置双门岗值班。未经发包人培训考试合格的施工管理人员及作业人员，不得入场。

28其他

28.1 特殊工程的技术措施费应当按发包人的规定履行审批程序。

28.2 特殊情况需要外委的砼构件的价格及加工地点事先应取得发包人的同意。

28.3工程办理结算时，工地标准化评定等级为不合格的，结算中不得计取安全文明施工措施费用，已支付的安全文明施工措施费用从工程结算款中扣除。

28.4工程施工中因发包人原因造成的停、窝工，承包人应在12小时内书面提请发包人确认。经发包人确认后，工期予以顺延，除此之外，承包人不得就此再向发包人主张任何权利。若承包人未按期提请发包人确认，则工期不予顺延。
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附件一：承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件二：承包人提供的材料和工程设备一览表

承包人提供的材料和工程设备一览表

	序号
	材料设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	交货方式
	交货地点
	计划交货时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件三：发包人提供的材料和工程设备一览表

发包人提供的材料和工程设备一览表

	序号
	材料设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	交货方式
	交货地点
	计划交货时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：除合同另有约定外，本表所列发包人供应材料和工程设备的数量不考虑施工损耗，施工损耗被认为已经包括在承包人的投标价格中。

附件四：
主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件五：预付款担保格式

预付款担保

保函编号：×××

　　　　　　　　　　　　　(发包人名称)：

　　鉴于你方作为发包人已经与　　　　(承包人名称)(以下称“承包人”)于　　　　年　　月　　日签订了　　　　　　　(工程名称)施工承包合同(以下称“主合同”)。

　　鉴于该主合同规定，你方将支付承包人一笔金额为　　　　(大写：　　　　　　　　)的预付款(以下称“预付款”)，而承包人须向你方提供与预付款等额的不可撤消和无条件兑现的预付款保函。

　　我方受承包人委托，为承包人履行主合同规定的义务作出如下不可撤销的保证：

　　我方将在收到你方提出要求收回上述预付款金额的部分或全部的索偿通知时，无须你方提出任何证明或证据，立即无条件地向你方支付不超过　　　　　　　　　　　　(大写：　　　　　　　　　　　　　)或根据本保函约定递减后的其他金额的任何你方要求的金额，并放弃向你方追索的权力。

　　我方特此确认并同意：我方受本保函制约的责任是连续的，主合同的任何修改、变更、中止、终止或失效都不能削弱或影响我方受本保函制约的责任。

　　在收到你方的书面通知后，本保函的担保金额将根据你方依主合同签认的进度付款证书中累计扣回的预付款金额作等额调减。

　　本保函自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度付款证书说明已抵扣完毕止。

　　除非你方提前终止或解除本保函。本保函失效后请将本保函退回我方注销。

　　本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

　　　　　　　　　　　　　　　　担保人：　　　　　　　　　　　　　(盖单位章)

　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：　　　　　(签字)

　　　　　　　　　　　　　　　　地址：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

备注：本预付款担保格式可采用经发包人认可的其他格式，但相关内容不得违背合同文件约定的实质性内容。

办理银行保函 商业担保公司保函 
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附件六：履约担保格式

承包人履约保函

　　　　　　　　　　　　(发包人名称)：

　　鉴于你方作为发包人已经与　　　　(承包人名称)(以下称“承包人”)于　　　　年　　月　　日签订了　　　　　　　　　(工程名称)施工承包合同(以下称“主合同”)，应承包人申请，我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保：

　　一、保证的范围及保证金额

　　我方的保证范围是承包人未按照主合同的约定履行义务，给你方造成的实际损失。

　　我方保证的金额是主合同约定的合同总价款　　　%，数额最高不超过人民币　　　元(大写)。

　　二、保证的方式及保证期间

　　我方保证的方式为：连带责任保证。

　　我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后　　　日内。

　　你方与承包人协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。

　　三、承担保证责任的形式

　　我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任：

　　(1)由我方提供资金及技术援助，使承包人继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。

　　(2)由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。

　　四、代偿的安排

　　你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。

　　你方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

　　我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在　　　工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

　　五、保证责任的解除

　　1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

　　2、承包人按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

　　3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起，保证责任即解除。

　　4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

　　我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起　　　个工作日内，将本保函原件返还我方。

　　六、免责条款

　　1、因你方违约致使承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

　　2、依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

　　3、你方与承包人协议变更主合同(符合主合同合同条款第15条约定的变更除外)，如加重承包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

　　4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

　　七、争议的解决

　　因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请　　　　仲裁委员会仲裁。

　　八、保函的生效

　　本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付你方之日起生效。

　　本条所称交付是指：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　　　　　　　　　　　　　　担保人：　　　　　　　　　　　　　　　　　(盖单位章)

　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：　　　　　　　　　　(签字)

　　　　　　　　　　　　　　　地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件七：支付担保格式

发包人支付保函

　　　　　　　　　　　　(承包人)：

　　鉴于你方作为承包人已经与　　　　(发包人名称)(以下称“发包人”)于　　　　年　　月　　日签订了　　　　(工程名称)施工承包合同(以下称“主合同”)，应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

　　一、保证的范围及保证金额

　　我方的保证范围是主合同约定的工程款。

　　本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

　　我方保证的金额是主合同约定的工程款的　　　　　%，数额最高不超过人民币元(大写：　　　　　　　　　　　)。

　　二、保证的方式及保证期间

　　我方保证的方式为：连带责任保证。

　　我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后　　　　日内。

　　你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

　　三、承担保证责任的形式

　　我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

　　四、代偿的安排

　　你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。

　　在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理人或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

　　我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在　　个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

　　五、保证责任的解除

　　1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

　　2、发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

　　3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起，保证责任即解除。

　　4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

　　我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起　　个工作日内，将本保函原件返还我方。

　　六、免责条款

　　1、因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

　　2、依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

　　3、你方与发包人协议变更主合同的(符合主合同合同条款第15条约定的变更除外)，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

　　4、因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

　　七、争议的解决

　　因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请　　　　仲裁委员会仲裁。

　　八、保函的生效

　　本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付你方之日起生效。

　　本条所称交付是指：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　　　　　　　　　　　担保人：　　　　　　　　　　　　　　　　　(盖单位章)

　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：　　　　　　　　　　(签字)

　　　　　　　　　　　　地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　备注：本支付担保格式可采用经承包人同意的其他格式，但相关约定应当与履约担保对等。

附件八：质量保修书格式
工程质量保修书
发包人（全称）：                                        
承包人（全称）：                          

  为保证                          在合理使用期限内正常使用，经发包人、承包人协商一致签订本工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
 一、工程质量保修范围和内容 
　　具体质量保修内容双方约定如下： 承包方所承包施工的全部工程内容。

 二、质量保修期 
　　 质量保修期从工程实际竣工验收之日算起。分单项竣工验收的工程，按总工程验收合格之日起计算质量保修期。

     双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下： 
　  １．                             施工承包范围内的全部施工内容，保修期为    年；其他约定：           。
 三、质量保修责任 
　　１．属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到发包人的修理通知之日后７天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。 
　　２．发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。 
　  ３．在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

    4.由于设计、地勘单位失误、发包人使用不当、不可抗力、第三方责任等原因造成的质量问题不在保修范围内。
四、质量保修金的支付 
　  本工程约定的工程质量保修金为竣工决算总价款的    %。 
五、质量保修金的返还 

在质保期内不出现质量问题或有质量问题承包人自行及时采取补救措施修复后，发包人在质量保修期满后    天内一次性返还保修金。

其他双方约定的其他工程质量保修事项：      。
　　本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签署后生效。
发　包　人（公章）：  　　                      承　包　人（公章）：　

法定代表人（签字）：　     　                   法定代表人（签字）：

      年     月    日 　                              年      月     日
附件九：廉政责任书格式

建设工程廉政责任书

工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

建设地点：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
发包人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

承包人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。　　

一、双方的责任

　　1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

　　1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

　　1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

　　1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。　　

二、发包人责任

　　发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

　　2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

　　2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

　　2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

　　2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

　　2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。　　

三、承包人责任

　　应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

　　3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

　　3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

　　3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

　　3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。　　

四、违约责任

　　4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

　　4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

　　4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。　　

五、责任书有效期

　　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

　　本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：　　　　　　　　　　　(公章)　　承包人：　　　　　　　　　　　(公章)

法定地址：　　　　　　　　　　　　　　　法定地址：　　　　　　　　　　

法定代表人或其　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其

委托代理人：　　　　　　　　　(签字)　　委托代理人：　　　　　　　　　(签字)

电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　　　　　　　
传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　　　　　
电子邮箱：　　　　　　　　　　　　　　　电子邮箱：　　　　　　　　　　
开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　开户银行：　　　　　　　　　　
帐号：　　　　　　　　　　　　　　　　　帐号：　　　　　　　　　　　　
邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：　　　　　　　　　　
附件十： HSE合同格式

                           施工HSE合同

甲方：                         

乙方：                                  

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人人民共和国环境保护法》以及有关安全环保的国家法律、法规及标准，就《           施工合同》（以下简称“主合同”）中的健康、安全和环境保护等有关事宜，甲乙双方按照平等互利、协商一致的原则，订立本合同。

1 定义及解释

1.1 违约、违规、违章：指安全合同当事人违反安全法律法规，违反安全规定、标准，违反安全规章的行为。

1.2 事故：指在安全合同规定的范围内，由于当事人责任或不可抗力造成的停工、有关财产、经济损失和人员伤亡事件。

1.3 不可抗力：指合同当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括地震、水灾、火灾、雷击、雪灾等自然事件以及战争、当事人之外的破坏行为等社会事件。

1.4 健康安全环境（简称HSE）例卷：指乙方对重要的、高度危险的设备或活动，描述其现存的健康安全环境危险和危害，及将该危险危害控制到国家和行业标准能够接受水平所采取措施的文本。

2 工程项目概况

2.1 工程名称:                               

2.2 工程内容:                               
2.3工程主要危险点源及危害：乙方依据法律法规、标准，针对施工作业项目、项目所处环境，组织识别健康安全环境危害因素，进行风险评价。根据评价结果，制定相应的HSE例卷或安全措施方案和项目HSE计划书，上报甲方备案。

2.4 乙方项目经理       ；技术负责人        ；安全负责人         。

3 双方的权利义务

3.1 甲方的权利

3.1.1 有权要求乙方建立安全组织机构，严格执行安全生产法规、标准，遵守安全生产规章制度、安全操作规程、作业许可管理，控制危险点源，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案等。

3.1.2 有权要求乙方必须履行安全生产职责，并对乙方履行安全生产职责情况进行监督。

3.1.3 有权要求乙方维护好相关安全生产设施、设备和器材。

3.1.4 有权对租赁使用的乙方设备、设施进行安全管理。

3.1.5 有权对乙方的施工作业现场的安全作业情况进行监督检查处理。

3.1.6 发生事故后，有权根据有关规定组织、参与事故的调查，有权对乙方事故进行统计上报。

3.1.7 有权对乙方做出的HSE承诺予以监督、检查。
3.1.8 有权对乙方安全管理过程中的任何偏差，实施整改的跟踪验证。

3.1.9 有权对乙方HSE管理表现进行评价考核，评价考核标准按照甲方《承包商HSE管理办法》的规定执行。
3.2 甲方的义务

3.2.1 贯彻落实“安全第一，预防为主”的安全生产方针，认真执行有关法律、法规、标准，建立健全安全生产规章制度。

3.2.2 对乙方进行HSE业绩、资质和HSE能力审查，对乙方针对作业项目制定的HSE例卷或安全措施方案和项目HSE计划书进行审查并备案。

 3.2.3 向乙方明确施工作业区的范围、作业时间要求、危险点源及安全管理要求，现场签发作业许可票证，为乙方提供工程合同中规定的安全条件支持。
3.2.4 发生事故后积极组织抢险，防止事故扩大，并按照中国石油重庆销售公司有关规定进行报告。

3.2.5 应乙方要求，向乙方提供相关的安全资料。

3.2.6 按规定配备安全生产设施、设备和器材。

3.2.7 其他根据项目要求应尽的义务。

3.2.8 建立与乙方协商、沟通的渠道，并及时将有关安全管理的信息向乙方予以传递。

3.2.9对乙方提供的各种有关体系管理的受控文件予以维护和保密，不得出现遗失、外借等情况。

3.3 乙方的权利

3.3.1 有权对甲方的安全工作提出合理化建议和改进意见。

3.3.2 在日常作业中，对甲方违章指挥、强令乙方冒险作业，有权拒绝执行；对由此产生的打击报复，有权向有关部门举报。

3.3.3 有权按照合同约定要求甲方提供符合施工作业的安全条件和环境。

3.3.4 发生严重危及乙方生命安全的不可抗拒紧急情况时，乙方有权采取必要的措施避险。

3.3.5 有权要求甲方提供相关的安全资料。

3.3.6 当乙方的施工需要使用或涉及甲方的生产工艺（包括管道、设施、设备、产品）等，乙方有权要求甲方对其生产工艺的过程（包括附属的构筑物或设备等）进行确认，以保证其处于完好状态，如因其生产工艺的缺陷而造成乙方的工程或财产损失，乙方有权要求甲方承担全部风险。

3.4 乙方的义务

3.4.1 健全安全组织机构，建立安全生产责任制，保证项目健康安全环境的投入，执行甲方HSE、作业许可、承包商HSE管理等统一的HSE标准和规章制度。

3.4.2 乙方负责人、项目负责人应当按照规定对施工作业实施带班检查、带班生产。

3.4.3 乙方应当向施工作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并督促施工作业人员按照规定使用。

3.4.4 乙方应当向施工作业人员履行以下书面告知：

3.4.4.1 工作场所和工作岗位的危险因素；

3.4.4.2 危险岗位的操作规程；

3.4.4.3 违章操作的危害；

3.4.4.4 安全事故和职业危害的防范措施；

3.4.4.5 发生紧急情况时的应急措施；

3.4.4.6 其他应当告知的事项。

3.4.5 针对施工作业项目制定HSE例卷或安全措施方案和项目HSE计划书，并严格落实各项风险削减控制措施。

3.4.6 配备作业项目负责人和安全监督人员，落实年（月）度HSE表现自评价和现场安全监护与每日安全检查，发现作业过程中违章行为、安全隐患、重大险情，应采取有效措施及时处理并报告甲方。

3.4.7发生事故时，应积极抢险，服从统一指挥，避免事故进一步扩大，并按甲方要求报告事故。

3.4.8 维护相关安全生产设备设施和器材，保证100%完好有效。

3.4.9 接受甲方安全培训（包括安全技术交底）和入场前安全教育，并通过班前会、月（周）HSE例会等方式对员工进行安全教育培训，使作业人员具备相应的安全意识和安全技能；安全监督人员、特种作业人员应具有相应的有效资格证书。

3.4.10 不得购买、使用不符合国家、行业标准和甲方规定的原材料、设备、装置、防护用品、器材、安全检测仪器等。

3.4.11 乙方招用的分包商，应经甲方认可，并具备承担工程服务项目的施工资质和安全资格，从事特种作业的工程人员必须经过专业培训并取得特种作业资格证书，乙方招用的分包商的安全责任由乙方承担，甲方不直接对乙方招用的分包商办理业务。

3.4.12 对甲方所提出的任何质疑进行确认，并在客观证据充分的情况下实施必要的纠正和改进。
3.4.13向甲方宣传本公司的企业宗旨，并对施工作业项目中的HSE做出承诺（包括HSE的目标指标、费用、责任、违约处理、规章制度执行等）。

3.4.14 对于施工作业过程中所控制或使用的甲方财产予以爱护，若其财产出现损坏、丢失等情况，乙方应及时报告甲方并赔偿。

4 事故调查

在主合同的履行过程当中发生的安全事故，应经事故调查确认责任。事故调查应按照国家和中国石油重庆销售公司有关规定进行。

5 违约责任及处理

5.1 甲乙双方违反本合同约定，但未造成安全事故的，违约方应承担违约责任。（违约方所承担的违约责任应与主合同约定保持一致，包括但不限于支付违约金、停工整改、赔偿损失等。）

5.2 发生事故时，甲、乙双方有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。

5.3 发生的事故，应经事故调查确认责任；事故报告和调查应按照国家和中国石油重庆销售公司有关规定进行。

5.4 甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按规定追究有关人员的责任并报告。

5.5 乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任，并按规定追究有关人员的责任并报告甲方；由于乙方工程质量导致的事故，由乙方承担责任。

5.6 甲、乙双方共同违约造成的事故，按双方责任大小承担相应责任，并按规定追究有关人员责任。

5.7 对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定处罚，情节严重的，取消其进入甲方市场资格。

6 不可抗力

由于不可抗力造成主合同项目施工作业事故及产生的损失，当事人双方依据主合同中双方的约定，各自承担相应的损失。

7 合同的履行期限

本合同的履行期限与主合同保持一致。如果主合同因故需要变更期限，本合同与之变更至相同期限。

8 合同的变更、解除或终止

本合同与主合同具有同等的法律效力，本合同随主合同的变更、解除或终止而变更、解除或终止。

9 保险：乙方合同项目施工作业人员的工伤保险由其自行承担。

10 争议的解决

本合同在履行过程中发生争议，按照主合同约定的争议解决方式处理。

11 附则

11.1 本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并盖章后生效。

11.2 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份,每份具有同等法律效力。

11.3 本合同与主合同同时生效，并作为主合同的组成部分。

甲方：

法定代表人（签字）：             签字日期：  年  月  日

委托代理人（签字）：             签字日期：  年  月  日

乙方：

法定代表人（签字）：             签字日期：  年  月  日

委托代理人（签字）：             签字日期：  年  月  日

附件十一：《承包商工程项目HSE承诺书》格式

承包商工程项目HSE承诺书

XXXX公司XXXX队（项目部）作为              项目的施工队伍，有义务并严格遵守国家、地方政府和中国石油HSE有关规定，最大限度的保证不发生事故、不损害员工健康、不破坏和污染环境。我作为本项目施工队伍主要负责人，作出以下郑重承诺：
一、接受中国石油HSE理念，全面实施HSE管理，切实履行HSE责任；
二、严格执行本工程HSE合同或协议，保证各项HSE措施落实到位，认真遵守风险防控、作业许可、变更管理等管理要求；
三、按照投标承诺和合同约定，保证符合要求的施工人员和设备设施投入，保证安全生产施工保护费用有效实施；

四、制定落实安全教育培训计划，对危险作业实施安全技术交底；

五、保证严格按照规定的施工方案和工序开展施工；
六、开展经常性的安全环保检查，及时消除事故隐患；

七、开展事故（事件）统计分析，发出预警信息，落实防范措施；

八、及时开展事故（事件）抢险救援，如实报告事故（事件）信息。

施工队伍名称（盖章）：

项目主要负责人（签字）：

             年    月    日

附件十二：《工程建设项目稽查处罚标准》

	工程建设项目稽查违约责任标准（适用于施工承包商）

					
	序号
	违约责任内容
	违约扣减
	备注

	1
	开工
准备
	未履行开工审批、未签订合同、HSE合同开工建设
	200
	　

	2
		HSE作业计划书未编写、未经有效审批，或存在较多错误
	100
	　

	3
		施工组织设计（或方案）未编写、未经有效审批，或存在较多错误
	100
	　

	4
		开工前未全员参与进行技术（安全）交底
	100
	　

	5
		未履行管理人员、特种作业人员报验程序
	100
	每人

	6
		派驻工地的项目经理、技术负责人、质量员、安全员无执业证（资格证）或证书已失效或专业不对口
	100
	每人

	7
		无法证明项目经理、技术负责人、质量员、安全员与承包商存在人事劳动关系
	100
	每人

	8
	基础
管理
	未签认监理通知单并按照监理通知单及时回复
	100
	每项

	9
		未执行双门卫制度，记录缺失、不完整
	50
	　

	10
		进场施工人员未佩戴入场许可证
	50
	每人

	11
		或未经甲方书面同意，乙方擅自变更项目管理人员
	100
	每人

	12
		乙方项目经理每月出勤率未达到80%；技术负责人每月出勤率低于50%；或施工员、安全员每月出勤率低于90%；或未经甲方同意，主要施工管理人员擅自离开现场
	100
	按缺岗天数

	13
	安全
管理
	未履行进场机具报验程序
	100
	每项

	14
		特种作业人员无有效证件
	100
	每人

	15
		关键工序管理人员未进行旁站监督
	100
	每次

	16
		危险作业前未进行安全交底，或安全教育培训并考核合格
	100
	每次

	17
		危险作业（高处、动电、动土、有限空间、动火、吊装等）未进行工作前安全分析
	200
	每次

	18
		受限空间、挖掘动土、高处作业、吊装、管线打开、临时用电、动火及其它危险性较高的作业未取得作业许可或无作业票，或未按HSE作业计划书、施工方案实施
	200
	每次

	19
		施工现场存在安全隐患或三违行为
	200
	每项

	20
	文明
管理
	存在文明施工不规范的情况，如标识标牌警示牌不齐全、不规范显目；未规范着装；材料堆放不规范；围挡搭建不合规；图牌设置不规范；废弃物未及时清理等
	100
	每项

	21
	质量
管理
	未履行材料、设备报验程序
	200
	每项。造成实际损失，另计

	22
		未按施工图、现行施工及验收规范和标准操作规程施工
	200
	每项。造成实际损失，另计

	23
		未对隐蔽工程等关键工序进行验收继续施工
	200
	每次。造成实际损失，另计

	24
		存在质量问题、未按规定程序整改
	200
	每项。造成实际损失，另计

	25
	进度
管理
	因乙方原因进度滞后未书面提交并实施必要赶工措施
	100
	　

	26
	投资
管理
	隐蔽工程的收方、签证不及时、不真实、不完整，缺失签字（章）；缺少相关影像资料；工程签证经监理或甲方核实与事实不符
	200
	每项。造成实际损失，另计


	


第五章 工程量清单
1. 工程量清单说明

本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）中的计量规则编制。规范计算规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

工程量清单中给出的工程量是估算量或暂定量，是为投标报价确定的共同的基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定，由承包人按本章1.1规定的计量方法，以发包人或监理人认可的尺寸、断面计量，按工程量清单中所报的单价和总价及合同中另有规定的发包人或监理人同意的单价和总价计算支付额。

2. 投标报价说明

不管工程量是否列出，工程量清单中的每一子目都应填报单价或总价，且只允许有一个报价。承包人未填报单价或总价的子目，其费用应视为已包括在工程量清单中其他相关子目的单价和总价之中，承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填报单价或总价的工程项目，但不能得到额外的结算与支付。

除非合同另有规定，标价的工程量清单中的单价和总价均已包括了承包人为实施和完成合同工程所需的人工费、施工机械使用费、材料费、企业管理费、利润等费用，以及合同文件中明示或暗示的应由承包人承担的所有责任、义务和一般风险。

按基准日期前的法律、法规规定，承包人因承包本合同工程缴纳的各种规费和一切税费均由承包人承担，并包含在所报投标总价中。

工程保险和第三者责任险应根据专用合同条款第20.1款和第20.4款规定的保险金额和保险费率计算保险费（如无规定，则不需报价），并列入工程量清单中的其它项目清单计价表。除工程保险和第三者责任险以外，所有本合同规定的其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。

单价和总价应以人民币报价，付款也按人民币支付。

对工程施工和材料等的一般要求和说明，未在工程量清单中完整重述或摘录，在填报工程量清单的每个子目前应参见合同文件、技术标准和要求及图纸的相关内容。

工程量清单中所列工程量的变动，不应降低和影响合同条款的效力，也不应免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

安全文明施工费是专用于建设行政主管部门特别强制要求采取的安全文明施工措施的费用，其内容、计取标准和支付办法，应按重庆市建设行政主管部门强制性规定（渝建发〔2018〕29号）执行，并作为暂估价由发包人专项列入工程量清单表中，仅作为投标报价的共同基础。实际结算金额应按建设行政主管部门规定的标准和计算方式确定，并按规定的支付方式支付。

图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的扩大或延伸。当各部分和工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

授予合同前发现的算术错误将由发包人按评标办法3.1.3条规定的原则予以更正。

暂列金额

工程量清单中给出的暂列金额子目，除计日工外，投标人只需要直接将工程量清单中所列的暂列金额纳入投标总价并计取规费和税金，不需要在工程量清单中所列的暂列金额以外再考虑任何其它费用。包括在工程量清单中并指明为“暂列金额”的子目应按合同条款的规定由监理人指示和决定全部或部分使用，或根本不予动用。

计日工

计日工属暂列金额，由监理人确定用于实施变更的零星工作的计价。计日工的估算数量已列入工程量清单中的“计日工计价表”，承包人在报价时只需按下列要求填报单价和合价，计日工数量不得更改。

 （1）人工费：用于计日工的人工工时计算，应从工人到达工作现场开始到离开现场为止，但应扣除用餐和休息时间。与工班一起工作的领班也应计入，但不得计入管理人员的工时消耗。承包人从事零星工作的人工费用应按计日工计价表中适用的人工单价乘以实际工时计算。此单价将被认为包括承包人开支的所有费用，包括（但不仅限于此）支付工人的工资、交通费用、超时工资、辅助工资和附加工资，以及任何其它费用或按法律规定以其名义支付的费用；还应包括承包人的利润、管理费用、监督费用、财务和保险费用；工时记录、行政和办公费用；消费品、水、照明和电力使用费；小型运输工具、脚手架、车间、储藏间、轻便电动工具、手工设备和工具等的使用和维修费用；承包人职员、施工员和其它监督人员的监督费用；以及与上述有关的所有其它费用。

（2）材料费：用于计日工的材料消耗量应按实计量。材料费用将按计日工计价表中的单价支付，此单价已包括承包人的管理费用、利润以及材料原价加上运杂费、运输损耗费、采购及保管费、检验试验费和保险费等，并应提供到现场仓库。材料由仓库和堆放地运至施工现场的运输费用将按照计日工计价表中的人工和机械单价支付。

（3）机械费：已进场并用于计日工的机械设备应按实际台班消耗量计量，设备从停放地至工作地点间的往返路程所花时间也应计算在内。设备费用按计日工计价表中的相应机械单价支付。此单价将认为已包括折旧费、大修费、经常修理费、安拆费、场外运费、燃料动力费、机上人工费和其它费用，以及所有管理费、利润、以及与所使用设备有关的协调费用。

暂估价
（1）材料、工程设备的暂估价

材料、工程设备的暂估价仅指此类材料、工程设备本身运至指定地点的价格，不包括这些材料、工程设备的安装、安装所必须的辅助材料、驻厂监造以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次搬运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作所发生的费用，这些费用应包括在各相应子目的投标价格中。

（2）专业工程暂估价

专业工程暂估价是指分包人实施专业分包工程所有供应、安装、完工、调试、修复缺陷等全部工作的费用，包括管理费和利润，不包括规费和税金。

3. 其他说明

无

4. 工程量清单
工程量清单由投标人自行在《重庆市开州区公共资源交易网》（http://http://ggzyjy.cqkz.gov.cn）上下载。

第二卷

第六章　图纸

1.图纸目录
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2.图纸
请各投标人自行在《重庆市开州区公共资源交易网》（http://ggzyjy.cqkz.gov.cn）上，下载本项目的施工设计图。

第三卷

第七章　技术标准和要求
第一节 一般要求

1.工程说明

1.1工程概况

l.1.1本工程基本情况如下：

建设规模：                                          
1.1.2本工程施工场地(现场)具体地理位置如下：        。
1.2现场条件和周围环境

1.2.1本工程施工场地(现场)已经具备施工条件。施工场地(现场)临时水源接口位置、临时电源接口位置、临时排污口位置、建筑红线位置、道路交通和出入口、以及施工场地(现场)和周围环境等情况见施工图。

1.2.2施工场地(现场)临时供水管径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

施工场地(现场)临时排污管径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

施工场地(现场)临时雨水管径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

施工现场临时供电容量(变压器输出功率)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

1.2.3现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

1.2.4承包人被认为已在本工程投标阶段充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。

1.3地质及水文资料

1.3.1现场地质及水文资料和信息数据如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

1.4资料和信息的使用

1.4.1合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。

2.承包范围

2.1承包范围

2.1.1承包人自行施工范围

本工程承包人自行施工的工程范围如下：

2.1.2承包范围内的暂估价项目

2.1.2.1承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见第五章“工程量清单”表-11-1 “暂列金额明细表”。

2.1.2.2承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见第五章“工程量清单”表-11-3“材料（工程设备）暂估单价及调整表”。

2.1.2.3上述暂估价项目与本节第2.1.1项承包人自行施工范围的工作界面划分如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

2.1.3承包范围内的暂列金额项目

2.1.3.1承包范围内以暂列金额(包括计日工)方式实施的项目见第五章“工程量清单”表-11-1 “暂列金额明细表”(不包括计日工)和表11-4“计日工表”，其中计日工金额为承包人在其投标报价中按表11-4“计日工表”所列计日工子目、数量和相应规定填报的金额。

2.1.3.2暂列金额明细表中每笔暂列金额所对应的子目，包括计日工，均只是可能发生的子目。承包人应当充分认识到，合同履行过程中所列暂列金额可能不发生，也可能部分发生。即便发生，监理人按照合同约定发出的使用暂列金额的指示也不限于只能用于表中所列子目。

2.1.3.3暂列金额是否实际发生、其再分和合并等均不应成为承包人要求任何追加费用和(或)延长工期的理由。

2.1.3.4关于暂列金额的其他说明：　     　　　。

2.2发包人发包专业工程和发包人供应的材料和工程设备

2.2.1由发包人发包的专业工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承包范围。发包人发包的专业工程如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

2.2.2由发包人供应的材料和工程设备不属于承包人的承包范围。发包人供应的材料和工程设备见合同附件三“发包人供应的材料和工程设备一览表”。

2.3承包人与发包人发包专业工程承包人的工作界面

2.3.1承包人与发包人发包专业工程承包人以及与发包人供应的材料和设备的供应商之间的工作界面划分如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

2.4承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施

2.4.1承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施及其详细要求如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

3.工期要求

3.1合同工期

本工程合同工期和计划开、竣工日期为承包人在投标函附录中承诺的工期和计划开、竣工日期，并在合同协议书中载明。

3.2关于工期的一般规定

3.2.1承包人在投标函中承诺的工期和计划通用合同条款第7.3.2款开、竣工日期之间发生矛盾或者不一致时，以承包人承诺的工期为准。实际开工日期以约定的监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准。

3.2.2如果承包人在投标函附录中承诺的工期提前于发包人在本工程招标文件中所要求的工期，承包人在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在投标总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。

3.2.3承包人在投标函附录中所承诺的工期应当包括实施并完成本节上述2.1.2项规定的暂估价项目和上述2.1.3项规定的实际可能发生的暂列金额在内的所有工作的工期。

4.质量要求

4.1质量标准

4.1.1本工程要求的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。

4.2特殊质量要求

4.2.1有关本工程质量方面的特殊要求如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5.适用规范和标准

5.1适用的规范、标准和规程

5.1.1除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。适用于本工程的国家、行业和地方的规范、标准和规范等的名录见本章第三节。

构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。

5.1.3除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款第15条的约定办理。

5.2特殊技术标准和要求

5.2.1适用本工程的特殊技术标准和要求见本章第二节。

5.2.2有合同约束力的图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本节的组成内容。

6.安全文明施工

6.1安全防护

6.1.1在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第6.1款的约定履行其安全施工职责。

6.1.2承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工场地(现场)设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：

(1)设立在现场入口显著位置的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图板；

(2)为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等等；

(3)洞口和临边位置的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等等；

(4)安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品；

(5)所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；

(6)装备良好的临时急救站和配备称职的医护人员；

(7)主要作业场所和临时安全疏散通道24小时36伏安全照明和必要的警示等以防止各种可能的事故；

(8)足够数量的和合格的手提灭火器；

(9)装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度；

(10)对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度；

(11)其他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

6.1.3安全文明施工费用必须专款专用，承包人应对其由于安全文明施工费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。

6.1.4承包人应建立专门的施工场地(现场)安全生产管理机构，配备足够数量的和符合有关规定的专职安全生产管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检查，召集和主持现场全体人员参加的安全生产例会(每周至少一次)，负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，及时消除安全隐患，做好安全检查记录，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。承包人项目经理和专职安全生产管理人员均应当具备有效的安全生产考核合格证书。

6.1.5承包人应遵照有关法规要求，编印安全防护手册发给进场施工人员，做好进场施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的人员才能进场施工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗。在任何分部分项工程开始施工前，承包人应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组和作业人员等进行安全交底，并由双方签字确认。

6.1.6承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人还应为施工场地(现场)邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。

6.1.7承包人应在施工场地(现场)入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、危险品存放处等危险部位设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。承包人应当按监理人的指示，经常补充或更换失效的警示和标志。

6.1.8承包人应对施工场地(现场)内由其提供并安装的所有提升架、外用电梯和塔吊等垂直和水平运输机械进行安全围护，包括卸料平台门的安全开关、警示铃和警示灯，卸料平台的护身栏杆，脚手架和安全网等等；所有的机械设备应设置安全操作防护罩，并在醒目位置张挂详细的安全操作要点等。

6.1.9承包人应对所有用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、铁扁担等进行定期检测、检查和标定；如果监理人认为，任何此类设施已经损坏或有使用不当之处，承包人应立即以合格的产品进行更换；所有垂直和水平运输机械的搭设、顶升、使用和拆除必须严格依照现行有关法规、规章、规范、标准和规程等的要求。

6.1.10所有机械和工器具应定期保养、校核和维护，以保证它们处于良好和安全的工作状态。保养、校核和维护工作应尽可能安排在非工作时间进行，并为上述机械和工器具准备足够的备用配件，以确保工程的施工能不间断地进行。

6.1.11在永久工程和施工边坡、建筑物基坑、地下洞室等的开挖过程中，应根据其施工安全的需要和(或)监理人指示，安装必要的施工安全监测仪器，及时进行必要的施工安全监测，并定期将安全监测成果提交监理人，以防止引起任何沉降、变形或其他影响正常施工进度的损害。

6.1.12承包人应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固。除非承包人已获得监理人书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑，不允许承包人在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。在任何情况下，承包人均应对其任何上述超载行为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。

6.1.13承包人应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送监理人。应急救援预案应能随时组织应救专职人员、并定期组织演练。

6.1.14施工过程中需要使用爆破或带炸药的工具等危险性施工方法时，承包人应提前通

知监理人。经监理人批准后，承包人应依照有关法律、法规、规章以及政府有关主管机构制定的规范性文件等的规定，向有关机构提出申请并获得相关许可。承包人应严格依照上述规定使用、储藏、管理爆破物品或带炸药的工具等，并负责由于这类物品的使用可能引起的任何损失或损害的赔偿。任何情况下，承包人不得在已完永久性工程中和空心砌体中使用爆破方法。

6.1.15基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除工程和爆破工程等达到一定规模和危险性较大的分部分项工程，承包人应当编制专项施工方案，其中深基坑、地下暗挖和高大模板工程的专项施工方案，还应组织专家进行论证和审查。

6.1.16承包人应按照通用合同条款第6.1.8款的约定处理本工程施工过程中发生的事故。发生施工安全事故后，承包人必须立即报告监理人和发包人，并在事故发生后一小时内向发包人提交事故情况书面报告，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，及时向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。

6.1.17承包人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。

6.1.18安全防护方面的其他要求如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

6.2临时消防

6.2.1承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理机构的要求。

6.2.2承包人应根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的永久工程和所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、临时消防水箱、泵房和紧随工作面的临时疏散楼梯或疏散设施，消防设施的设立和消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。承包人的临时消防系统和配置应分别经过监理人和消防管理部门的审批和验收；承包人还应自费获得消防管理部门的临时消防证书。所有的临时消防设施属于承包人所有，至工程实际竣工时且永久性消防系统投入使用后从现场拆除。

6.2.3承包人应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣传消防基本知识和基本操作培训，组织消防演练，保证一旦发生火灾，能够组织有效的自救，保护生命和财产安全。

6.2.4施工场地(现场)内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行存放和领用管理。施工场地(现场)储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或有明火施工的工序，应当实行严格的“用火证”管理制度。

6.2.5临时消防方面的其他要求如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

6.3临时供电

6.3.1承包人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须履行“编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。

6.3.2承包人应为施工场地(现场)，包括为工程楼层或者各区域，提供、设立和维护必要的临时电力供应系统，并保证电力供应系统始终处于满足供电管理部门要求和正常施工生产所要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入使用后从现场拆除。

6.3.3临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均应当具有生产(制造)许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用三相五线制、三级配电和两极漏电保护供电，三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁严地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。

6.3.4承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下工程照明系统的电压不得高于36V，在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于24V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。

6.3.5凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地和避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。

6.3.6临时用电方面的其他要求如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

6.4劳动保护

6.4.1承包人应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。承包人应按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障发包人免于因承包人不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给发包人带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。

6.4.2承包人应按照国家《劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。

6.4.3承包人应为其履行本合同所雇佣的职员和工人提供和维护任何必要的膳宿条件和生活环境，包括但不限于宿舍、围栏、供水(饮用及其他目的用水)、供电、卫生设备、食堂及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件和生活环境所需的必需品，并应考虑宗教和民族习惯。

6.4.4承包人应为现场工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可，保证工人的健康和防止任何传染病，包括工人的食堂、厕所、工具房、宿舍等；承包人应聘请专业的卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其它害虫，以防对施工人员、现场和永久工程造成任何危害。

6.4.5承包人应在现场设立专门的临时医疗站，配备足够的设施、药物和称职的医务人员，承包人还应准备急救担架，用于一旦发生安全事故时对受伤人员的急救。

6.4.6劳动保护方面的其他要求如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

6.5脚手架

6.5.1承包人应搭设并维护一切必要的临时脚手架、挑平台并配以脚手板、安全网、护身栏杆、门架、马道、坡道、爬梯等等。脚手架和挑平台的搭设应满足有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等的要求。新搭设的脚手架投入使用前，承包人必须组织安全检查和验收，并对使用脚手架的作业人员进行安全交底。

6.5.2所有脚手架，尤其是大型、复杂、高耸和非常规脚手架，要编制专项施工方案，还应当经过安全验算，脚手架安全验算结果必须报送监理人核查后方可实施。

6.5.3搭设爬架、挂架、超高脚手架等特种或新型脚手架时，承包人应确保此类脚手架的安全性和保证此类脚手架已经过有关行政管理部门允许使用的批准，并承担与此有关的一切费用。

6.5.4承包人应当加强脚手架的日常安全巡查，及时对其中的安全隐患进行整改，确保脚手架使用安全。雨、雪、雾、霜和大风等天气后，承包人必须对脚手架进行安全巡查，并及时消除安全隐患。

6.5.5承包人应允许发包人、监理人、专业分包人、独立承包人(如果有)和有关行政管理部门或者机构免费使用承包人在现场搭设的任何已有脚手架，并就其安全使用做必要交底说明。承包人在拆除任何脚手架前，应书面请示监理人他将要拆除的脚手架是否为发包人、监理人、专业分包人、独立承包人(如果有)和政府有关机构所需，只有在获得监理人书面批准后，承包人才能拆除相关脚手架，否则承包人应自费重新搭设。

6.5.6脚手架的其他要求如下：

1、在跨越既有城市道路的桥梁施工中应采用无支架施工法，严禁使用满堂脚手架施工；

2、……
3、……
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

6.6施工安全措施计划

6.6.1承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规等，按照合同条款6.1项的约定，编制一份施工安全措施计划，报送监理人审批。

6.6.2施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上述约定的承包人安全职责，包括但不限于：

　　(1)施工安全管理机构的设置；
　　(2)专职安全管理人员的配备；
　　(3)安全责任制度和管理措施；
　　(4)安全教育和培训制度及管理措施；
　　(5)各项安全生产规章制度和操作规程；
　　(6)各项施工安全措施和防护措施；
　　(7)危险品管理和使用制度；
　　(8)安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置；
　　(9)其他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　施工安全措施的项目和范围，应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定，即应采取以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为目的的一切施工安全措施，以及修建必要的安全设施、配备安全技术开发试验所需的器材、设备和技术资料，并对现场的施工管理及作业人员做好相应的安全宣传教育。

6.6.3施工安全措施计划应当在专用合同条款6.1项约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。

6.7文明施工

6.7.1承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。

6.7.2承包人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：

　　(1)承包人的施工场地(现场)必须干净整治、做到无积水、无淤泥、无杂物，材料堆放整齐；

　　(2)施工场地(现场)应进行硬化处理，定期定时洒水，做好防治扬尘和大气污染工作；

　　(3)严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具，各种设备运转正常；

　　(4)承包人修建的施工临时设施应符合监理人批准的施工规划要求，并应满足本节规定的各项安全要求；

　　(5)监理人可要求承包人在施工场地(现场)设置各级承包人的安全文明施工责任牌等文明施工警示牌；

　　(6)材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工和堵塞施工、消防通道。材料堆放场地应有专职的管理人员；

　　(7)施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设的仓库内装箱放置；

　　(8)现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。不得随意架设和造成隐患或影响施工。

6.7.3承包人应为其雇佣的施工工人建立并维护相应的生活宿舍、食堂、浴室、厕所和文化活动室等，其标准应满足政府有关机构的生活标准和卫生标准等的要求。

6.7.4承包人应为任何已完成的、正在施工的和将要进行的任何永久和临时工程、材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油布覆盖、额外的临时仓库等等。因承包人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由承包人自己负责。

6.7.5在工程施工期间，承包人应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当存放并处置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设施。

6.7.6承包人应为现场的工人和其他所有工作人员提供符合卫生要求的厕所，厕所应贴有磁砖并带手动或自动冲刷设备和洗手盆；承包人负责支付与该厕所相关的所有费用，并在工程竣工时，从现场拆除。承包人应在工作区域设立必要的临时厕所，并安排专门人员负责看护和定时清理，以确保现场免于随地大小便的污染。

6.7.7承包人应在现场设立固定的垃圾临时存放点并在各楼层或区域设立必要的垃圾箱；所有垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，运送到指定的垃圾消纳场。

6.7.8承包人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。承包人在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。承包人在混凝土浇注、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。

6.7.9承包人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的所有分包人和独立承包人(如果有)的工程或工作的保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并包括工作面移交制度和责任赔偿制度。成品保护措施计划最迟应当在任何专业分包人或独立承包人进场施工前不少于28天报监理人审批。

6.7.10文明施工方面的其他要求如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

6.8环境保护

6.8.1在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第6.3项的约定履行其环境与生态保护职责。

6.8.2承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。

6.8.3承包人制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和资源保护，包括水土资源保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处理、粉尘和扬尘控制、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的循环使用等因素。

6.8.4承包人应当做好施工场地(现场)范围内各项工程的开挖支护、截水、降水、灌浆、衬砌、挡护结构及排水等工程防护措施。施工场地(现场)内所有边坡应当采取有效的水土流失防治和保持措施。承包人采用的降水方案应当充分考虑对地下水的保护和合理使用，如果国家和(或)地方人民政府有特别规定的，承包人应当遵守有关规定。承包人还应设置完善的排水系统，保持施工场地(现场)始终处于良好的排水状态，防止降雨径流对施工场地(现场)的冲刷。

6.8.5承包人应当确保其所提供的材料、工程设备、施工设备和其他材料都是绿色环保产品，列入国家强制认证产品名录的，还应当是通过国家强制认证的产品。承包人不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料(如放射性材料、石棉制品等)和方法，同时也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等；承包人应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施；承包人违背此项约定的责任和后果全部由承包人承担。

6.8.6承包人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等等。

6.8.7承包人应当保证施工生产用水和生活用水符合国家有关标准的规定。承包人还应建设、运行和维护施工生产和生活污水收集和处理系统(包括排污口接入)，建立符合排放标准的临时沉淀池和化粪池等，不得将未处理的污水直接或间接排放或造成地表水体、地下水体或生产和生活供水系统的污染。

6.8.8承包人应当采取有效措施，建立相应的过滤、分离、分解或沉淀等处理系统，不得让有害物质(如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等)污染施工场地(现场)及其周边环境。承包人施工工序、工作时间安排和施工设备的配置应当充分考虑降低噪声和照明等对施工场地(现场)周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。

6.8.9环境保护方面的其他要求如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

6.9施工环保措施计划

6.9.1通用合同条款第6.3项约定的施工环保措施计划是承包人阐明环保方针和拟采用的环保措施及方法等的文件，其内容应包括但不限于：

　　(1)承包人生活区(如果有)的生活用水和生活污水处理措施；

　　(2)施工生产废水处理措施；

　　(3)施工扬尘和废气的处理措施；

　　(4)施工噪声和光污染控制措施；

　　(5)节能减排措施；

　　(6)不可再生资源循环利用措施；

　　(7)固体废弃物处理措施；

　　(8)人群健康保护和卫生防疫措施；

　　(9)防止误用有害材料的保证措施；

　　(10)施工边坡工程的水土流失保护措施；

　　(11)道路污染防治措施；

　　(12)完工后场地清理及其植被(如果有)恢复的规划和措施；

　　(13)其他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

6.9.2施工环保措施计划应当在通用合同条款第6.3款约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工环保措施计划，并及时补充、修订和完善施工环保措施计划。

7.治安保卫

7.1承包人应为施工场地(现场)提供24小时的保安保卫服务，配备足够的保安人员和保安设备，防止未经批准的任何人进入现场，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的失窃，禁止任何现场内的打架斗殴事件。

7.2承包人的保安人员应是训练有素的专业保安人员，承包人可以雇佣专业保安公司负责现场保安和保卫；保安保卫制度除规范现场出入大门控制外，还应规定定时和不定时的施工场地(现场)周边和全现场的保安巡逻。

7.3承包人应制定并实施严格的施工场地(现场)出入制度并报监理人审批；车辆的出入须有出入审批制度，并有指定的专人负责管理；人员进出现场应有出入证，出入证须以经过监理人批准的格式印制。

7.4承包人应确保任何未经监理人同意的参观人员进入现场；承包人应准备足够数量的专门用于参观人员的安全帽并带明显标志，承包人同时应准备一个参观人员登记簿用于记录所有参观现场人员的姓名、参观目的和参观时间等内容；承包人应确保每个参观现场的人员了解和遵守现场的安全管理规章制度，佩带安全帽，确保所有经发包人和监理人批准的参观人员的人身安全。

7.5承包人应为施工场地(现场)提供和维护符合建设行政主管部门和市容管理部门规定的临时围墙和其他安全维护，并在工程进度需要时，进行必要的改造。围墙和大门的表面维护应考虑定期的修补和重新刷漆，并应保证所有的乱涂乱画或招贴广告随时被清理。临时围墙和出入大门考虑必要的照明，照明系统要满足现场安全保卫和美观的要求。

7.6承包人应当保证发包人支付的工程款项仅用于本合同目的，及时和足额地向所雇佣的人员支付劳动报酬，并制定严格的工人工资支付保障措施，确保所有分包人及时支付所雇佣工人的工资，有效防止影响社会安定的群体事件发生，并保障发包人免于因承包人(包括其分包人)拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚、索赔、损失和损害等。

7.7施工场地(现场)治安管理计划的要求：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

7.8突发治安事件紧急预案的要求：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

7.9治安保卫方面的其他要求如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

8.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护

8.1承包人应为施工场地及其周边现有的地上、地下设施和建筑物提供足够的临时保护设施，确保施工过程中这些设施和建筑物不会受到干扰和破坏。

8.2承包人应当制订现有设施临时保护方案和应急处理方案，并在本工程开工前至少提前7天报送监理人，监理人应在收到现有设施临时保护方案后的3天内批复承包人。承包人应当严格执行经监理人批准的保护方案，并保证在任何可能影响周边现有的地上、地下设施或周边建筑物的施工作业开始前，相应的临时保护设施能够落实到位。

8.3发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

8.4地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求如下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

9.样品和材料代换

9.1样品

9.1.1本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

9.1.2对于本款第9.1.1项约定的材料和工程设备，承包人应按照通用合同条款第8项约定的期限，向监理人提交样品并附上任何必要的说明书、生产(制造)许可证书、出厂合格证明或者证书、出厂检测报告、性能介绍、使用说明等相关资料，同时注明材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合监理人和发包人的要求。除合同另有约定外，承包人在报送任何样品时应按监理人同意的格式填写并递交样品报送单。监理人应及时签收样品。

9.1.3合同条款第10.7.2项约定的依法不需要招标的、以暂估价形式包括在工程量清单中的材料和工程设备，所附资料除本款第9.1.2项约定的内容外，还应附上价格资料，每一类材料设备，至少应准备符合合同要求的三个产品，价格分高、中、低三档，以便监理人和发包人选择和批准。

9.1.4监理人应在收到承包人报送的样品后7天内转呈发包人并附上监理人的书面审批意见。发包人在收到通过监理人转交的样品以及监理人的审批意见后7天内就此样品给出书面批复。监理人应在收到样品后21天内通知承包人他相关样品所做出的决定或指示(同时抄送一份给发包人)。承包人应根据监理人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果监理人未能在承包人报送样品后21天内给出书面批复，承包人应就此通知监理人，要求尽快批复。如果发包人在收到此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为监理人和发包人已经批准。

9.1.5得到批准后的样品由监理人负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的环境条件。

9.1.6提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。

9.2材料代换

9.2.1如果任何后继法律、法规、规章、规范、标准和规程等等禁止使用合同中约定的材料和工程设备，承包人应当按本款约定的程序使用其他替代品来实施工程或修补缺陷。监理人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应减免合同约定的承包人的任何责任和义务。

9.2.2如果使用替代品，承包人应至少在被替代品按批准的进度计划用于永久工程前56天以书面形式通知监理人并随此通知提交下列文件：

　　(1)拟被替代的合同约定的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何详细资料；

　　(2)拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何必要的详细资料；

　　(3)替代品使用的工程部位；

　　(4)采用替代品的理由和原因说明；

　　(5)替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能对工程产生的任何影响；

　　(6)价格上的差异；

　　(7)监理人为做出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件。

　　监理人在收到此类通知及上述文件后，应在28天内向承包人给出书面指示。如果28天内监理人未给出书面指示，应视为监理人和发包人已经批准使用上述替代品，承包人可以据此使用替代品。

9.2.3任何情况下，替代品都应遵守本合同中对相关材料和工程设备的要求。
9.2.4如果承包人根据本条约定使用了替代品，监理人应与承包人适当协商之后并在合理的期限内确定替代材料和工程设备与合同中约定的材料和工程设备之间的价值差值，并决定：
(1)如果替代材料和工程设备的价值高于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将高出部分的价值追加到合同价格中并相应地通知承包人；
(2)如果替代材料和工程设备的价值低于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将节余部分的价值从合同价格中扣除并相应地通知承包人。
10.进口材料和工程设备

10.1本工程需要进口的材料和工程设备如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
10.2上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输(包括保险)、保管的责任以及费用承担方式划分如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

11.进度报告和进度例会

11.1进度报告

11.1.1施工过程中，承包人应向监理人指定的代表呈递一份每日的日进度报表、每周的周进度报表和每月的月进度报表。除非监理人同意，日进度报表应在次日上午九点前递交，周进度报表应在次周的周一上午九时前递交，月进度报表应随合同条款第12.4 项约定的进度付款申请单一并递交。

11.1.2日和周进度报表的内容应至少包括每日在现场工作的技术管理人员数量、各工种技术工人和非技术工人数量、后勤人员数量、参观现场的人员数量，包括分包人人员数量；还应包括所使用的各种主要机械设备和车辆的型号、数量和台班，工作的区段，以及工程进度情况、天气情况记录、停工、质量和安全事故等特别事项说明；此外，应附上每日进场材料、物品或设备的分类汇总表、用于次日或次周的工程进度计划等。

11.1.3月进度报表应当反映月完成工程量和累计完成工程量(包括永久工程和临时工程)、材料实际进货、消耗和库存量、现场施工设备的投运数量和运行状况、工程设备的到货情况、劳动力数量(本月及预计未来三个月劳动力的数量)、当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施、进度计划调整及其说明、质量事故和质量缺陷处理纪录、质量状况评价、安全施工措施计划实施情况、安全事故以及人员伤亡和财产损失情况(如果有)、环境保护措施实施和文明施工措施实施情况。

11.1.4月进度报告还应附有一组充分显示工程形象进度的定点摄影照片。照片应当在经监理人批准的不同位置定期拍摄，每张照片都应标上相应的拍摄日期和简要文字说明，且应用经发包人和监理人批准的标准或格式装裱后呈交。

11.1.5各个进度报表的格式和内容应经过监理人的审批。进度报表应如实填写，由承包人授权代表签名，并报监理人的指定代表签名确认后再行分发。

11.1.6如果监理人认为必要，进度报告和进度照片应同时以存储在磁盘或光盘中的数据文件的形式递交给发包人和监理人。数据文件采用的应用软件及其版本应经过监理人的审批。

11.1.7有关进度报告的其他要求：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

11.2进度例会

11.2.1监理人将主持召开有发包人、承包人、独立承包人和主要分包人等与本工程建设有关各方出席的每周一次的进度例会。必要时，监理人可随时召集所有上述各方或其中部分单位参加的会议。承包人应保证能代表其当场作出决定的高级管理人员出席会议。

11.2.2进度例会的内容将涉及合同管理、进度协调和工程管理的各个方面，由监理人准备的会议议题将随会议通知在会议召开前至少24小时发给各参会方。

11.2.3监理人应当做好会议记录，并在会议结束时由与会各方签字确认。监理人应根据会议记录整理出会议纪要，并在相应会议后24小时内分发给出席会议的各方。会议纪要应当如实反映会议记录的内容，包括任何决定、存在的问题、责任方、有关工作的时间目标等等。各方在收到会议纪要后24小时内给予签字确认，如有任何异议，应将有关异议以书面形式通知监理人，由监理人与有异议一方或各方共同核对会议记录，有异议的一方或者各方对与会议记录内容一致的会议纪要必须给予签字确认，否则监理人可以用会议记录作为会议纪要。经参会各方签字认可的会议纪要对各方有合同约束力。

11.2.4有关进度例会的其他要求：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

12.试验和检验

12.1承包人应当按照工程施工验收规范和标准的规定和通用合同条款第14条的约定，对用于永久工程的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、工程设备等进行试验和检验。

12.2本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。监理人可以根据工程需要，指示承包人进行其他现场材料和工艺的试验和检验。

12.3本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

12.4本条上述约定需要进行检验的材料、工程设备和工艺在经过检验并获得监理人批准以前，不得用于任何永久工程。

12.5承包人应为任何材料、工程设备和工艺的检查、检测和检验提供劳务、电力、燃料、备用品、设备和仪器以及必要的协助。监理人及其任何授权人员应能够在任何时候进入现场及正在为工程制造、装配、准备材料和(或)工程设备的车间和场所进行任何必要的检查。无论这些车间和场所是否属于承包人，承包人都应提供一切便利，并协助其取得相应的权力和(或)许可。

12.6如果检查、检测、检验或试验的结果表明，材料、工程设备和工艺有缺陷或不符合合同约定，监理人和发包人可拒收此类材料、工程设备和工艺，并应立即通知承包人同时说明理由。承包人应立即修复上述缺陷并保证其符合合同约定。若监理人或发包人要求对此类工程设备、材料、设计或工艺重新进行检验，则此类检验应按相同条款和条件重新进行。如果此类拒收和重新检验致使发包人产生了额外费用，则此类费用应由承包人支付给发包人，或从发包人应支付给承包人的款项中扣除。

12.7承包人应在监理人的监督下，对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，并送　　　　　　　　　　　　质量检测单位进行检测。

12.8除合同另有约定外，承包人应负担本合同项下的所有材料、工程设备和工艺检验的费用。

13.计日工

13.1通用合同条款第10.9款约定的计日工，一般适用于合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有设立相应子目或者即便有相应子目但因工作条件发生变化而无法适用的额外工作，尤其是那些时间不允许事先商定价格的额外工作。计日工在发包人认为必要时，由监理人按通用合同条款第10.9项约定通知承包人实施。

13.2在工程实际开工后14天内，承包人应当按通用合同条款第10.9项约定的计日工报表内容，准备一份计日工日报表的格式，报送监理人审批，监理人应当在收到之日后7天内给予批复或提出修改意见。

13.3按计日工实施相关变更的过程中，承包人应当按经监理人批准的计日工日报表格式，每天提交计日工报表和有关凭证，报送监理人审批，监理人应当在收到相关报表和凭证后24小时内给予批复。

13.4计日工劳务按工日(8小时)计量，单次4小时以内按0.5个工日，单次4小时至8小时按1个工日，加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。实施计日工的劳务人员仅应包括直接从事计日工工作的工人和班组长(如果有)，不应包括工长及其以上管理人员。

13.5已标价工程量清单计日工材料表中未列出的材料，实际发生于计日工时，其价格按照经监理人事先审批的材料运到现场的价格和有关材料采购的发票票面价格(运到现场价)中的较低者结算，另计一个在计日工材料表中填写的包括承包人企业管理费、利润在内的一个固定百分比，规费和税金另计。

13.6施工机械按台班计量(8小时)，单次4小时以内按0.5个台班，单次4小时至8小时按1个台班，操作人员加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。计日工如果需要使用场外施工机械，台班费用和进出场费用按市场平均价格，由承包人事后报监理人审批。

13.7关于计日工的其他约定：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

14.计量与支付

14.1付款申请单

14.1.1在工程实际开工后14天内，承包人应当按照合同条款第12条的约定，准备一份已完工程量报表、进度付款申请单和计量文件的格式等报送监理人，监理人应当在收到承包人报送的格式后7天内给予批复或者提出修改意见。

14.1.2根据合同条款第12条，承包人应当在合同约定的每个付款周期末，对当期完成的各项工程量进行计量和计价，并按照合同的约定，对当期应增加和扣减的各类款项进行梳理和汇总，按经监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数和内容准备并向监理人递交进度付款申请单，并将进度付款申请单连同已完工程量报表、有关计量资料以及能够证明其进度付款申请单中所索要款项符合合同约定的各个支持性文件同时报送监理人审批。

14.1.3竣工付款申诅单的内容按合同条款的约定。采用单价合同形式的，竣工付款申请单应当附上按合同条款确定的结算工程量和最近一欠进度付款和竣工付款之间完成的各子目的工程量计量文件。采用总价合同形式的，签约合同价所基于的工程量就是相应的竣工结算工程量，但是，变更应按合同约定进行计量和计价。

14.1.4竣工结算总价(合同价格)应当按以下内容梳理：

(1)签约合同价；

(2)应当扣减的项目；

1)所有暂列金额；

2)所有暂估价；

　  3)根据合同条款第10条应扣减的变更金额；

4)根据合同条款第11条应扣减的价格调整(下调部分)；

5)根据合同条款第19.4款应扣减的发包人索赔金额；

6)甩项工程的合同价值(如果有)；

7)根据合同约定发包人应扣减的其他金额。

(3)应当增加的项目；

1)实际发生的暂列金额(包括计日工)；

2)实际发生的暂估价；

3)根据合同条款第10条应增加的变更金额；

　　4)根据合同条款第11条应增加的价格调整(上调部分)；

　　5)根据合同条款第19.2款应增加的承包人索赔金额；

　　6)根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

　　(4)规费和税金差额部分。

14.1.5　最终结清申请单的应付金额应当按下列内容梳理：

　　(1)按合同约定扣留的质量保证金；

　　(2)应当扣除的金额：

　　1)按通用合同条款15.3.2 项约定扣留的质量保证金；

　　2)按通用合同条款19.2.4项约定扣除的质量保证金；

　　3)根据合同条款第19.4款应扣减的缺陷责任期内发生的发包人索赔金额；

　　4)根据合同约定应扣减的其他金额。

　　(3)应当增加的金额： 

　　1)已完且符合合同约定的甩项工程的价值；

　　2)按通用合同条款15条约定由承包人修复的发包人原因造成的缺陷的价值；

　　3)根据合同条款第19.2款应增加的缺陷责任期内发生的承包人索赔金额；

　　4)根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

　　最终结清应当由发包人和承包人按照“多退少补”的原则办理。

14.1.6竣工付款申请单和最终结清申请单应当比照进度付款申请单的格式准备，并提供相关证明材料。

14.2其他约定

其他约定内容：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

15.竣工验收和工程移交

15.1竣工验收前的清理

15.1.1在向监理人提交竣工验收申请报告前，承包人应当完成竣工验收前的清理工作，包括但不限于：

　　(1)从永久工程内清除所有剩余材料、杂物、垃圾等等；

　　(2)清洗工程的所有地面、墙面、楼面、路面等表面；

　　(3)清洗和擦洗所有玻璃、磁砖、石材和所有金属面；

　　(4)修缮所有损坏、清除所有污迹、替换所有需更换的材料；

　　(5)所有表面完成约定的装修和装饰；

　　(6)检查和调试所有的门、窗、抽屉等以确保他们开启的顺畅；

　　(7)检查和调试所有的五金件并上油；

　　(8)检查、测试和确保所有服务系统、设施和设备达到良好的运行状态和效果；

　　(9)所有钥匙(如果有)贴上标签并固定到钥匙排上随时可以交给监理人。

15.1.2清理工作所需费用由承包人承担。

15.2竣工验收申请报告

15.2.1竣工验收申请报告，也称竣工验收报告，是承包人完成合同约定的工作内容后，按照国家有关施工质量验收标准的规定，经其自行检查，证明已经完成合同工作内容并符合合同约定，达到竣工验收标准，而向监理人或发包人提交的请求发包人组织进行合同工程竣工验收的一份书面申请函，合同约定的竣工验收资料和其他文件一般作为竣工验收申请报告的附件，是竣工验收申请报告的组成部分。

15.2.2竣工验收申请报告一般应当包括工程概况说明，承包范围，分包工程情况，主要材料、设备供应情况，采用的主要施工方法，新材料、新技术和新工艺采用情况，自检质量情况等的说明。竣工验收申请报告的格式和应当包括的内容应事先经过监理人的审批。

15.2.3竣工验收申请报告应当按通用合同条款第13.2款附上下列内容：

(1)承包人的自行检查和评定记录文件，即除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；

(2)按专用合同条款第13.2款约定的内容和份数整理的符合要求的竣工资料；

(3)按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

(4)监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作的证明材料；

(5)监理人要求提交的竣工验收资料清单；

(6)通用合同条款第13条约定的单位工程竣工验收成果和结论文件(如果有)；

(7)专用合同条款第15.4款约定的质量保修书(此前已经提交的不再提交)；

(8)其他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

15.3竣工清场

15.3.1监理人颁发(出具)工程接收证书后，承包人应在56天内按以下要求对施工场地(现场)进行清理：

(1)从施工场地(现场)清除所有杂物和垃圾等等；

(2)从施工场地现场拆除所有的临时工程和临时设施并恢复地面原状，但经监理人批准的护坡桩、锚杆、塔吊基础和无法拆除的埋入式模板等无法拆除的临时设施除外；

(3)撤离所有承包人施工设备和剩余材料(经监理人同意需在缺陷责任期内继续使用的除外)；

(4)监理人指示的其他清场工作。

16.其他要求
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第二节 特殊技术标准和要求

1.材料和工程设备技术要求

1.1承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备技术要求如下：

　　上述材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备。

1.2承包人自行施工范围内的材料和工程设备选型允许的偏离如下：

	序号
	材料和工程设备名称
	技术指标
	允许偏离范围
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1.3本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为　　　。

2.特殊技术要求

2.1除合同约定的技术要求外，本工程的特殊技术要求如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

3.新技术、新工艺和新材料

3.1本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

4.其他特殊技术标准和要求

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

第三节 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程
（1）《民用建筑工程节能质量监督管理办法》（建质〔2006〕192号）

（2）《重庆市建筑节能条例》（重庆市人大〔2007〕第34号公告）

（3）《重庆市建设工程质量通病防治要点（2009年版）》

（4）《重庆市住宅工程质量分户验收管理办法》（渝建发〔2010〕57号）

（5）《重庆市建设委员会关于规范住宅工程初装饰竣工验收的通知》（渝建发〔2007〕226号）

（6）《关于进一步规范住宅工程初装饰竣工验收工作的通知》 渝建〔2010〕126号

（7）《建设部关于贯彻执行工程勘察设计及施工质量验收规范若干问题的通知》（建标〔2002〕212号）

（8）《重庆市建设委员会关于在房屋建筑和市政基础设施工程推行预拌商品砂浆的实施意见》（渝建发〔2008〕30号）

（9）《重庆市建设委员会关于发布<建筑工程施工质量验收规范用表（建筑节能分部工程）>和<建设工程技术用表（建筑节能工程）>的通知》（渝建发〔2008〕76号）

（10）重庆市建筑工程相关地方标准。

附件A：施工现场现状平面图

施工现场现状平面图

详见图纸
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第八章　投标文件格式
目    录

一、投标函部分

(一）投标函及投标函附录

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）投标保证金

（四）诚信承诺书

（五）分部分项工程量清单报价汇总表

（六）只读光盘一张

二、商务部分

已标价工程量清单 

三、资格审查资料
（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）投标截止日投标资格情况

（五）其他资料

一、投标函部分

                （项目名称）施工招标
投  标  文  件
投标函部分

  投标人： 　　　　 　　（盖单位鲜章）
  法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）
     　年  月  日
目     录

(一）投标函及投标函附录

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）投标保证金

（四）投标保证金自基本账户转出相关佐证材料
（五）诚信承诺书
（六）分部分项工程量清单报价汇总表

（七）只读光盘一张

（一） 投标函

（招标人名称）：
1．我方已仔细研究了 

（项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）    
（¥   
元）的投标总报价，其中含安全文明施工费为人民币         元，该工程项目经理为       ，工期   日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，满足国家相关技术标准及规范、规程要求，工程质量达到 
   。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．已提交投标保证金，金额为人民币（大写）      （¥      元）。
4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
6． 
（其他补充说明）。
投  标  人：                　　　　　     （盖单位鲜章） 
法定代表人或其委托代理人：   
（签字） 
地址： 

网址：
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
电话：

传真：

邮政编码：

        年  月  日

投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	……
	姓名： 

	

	2
	工期
	……
	天数： 
日历天
	

	3
	缺陷责任期
	……
	





	

	4
	分包
	……
	





	


投  标  人：                　　　　　     （盖单位鲜章） 
法定代表人或其委托代理人：   
（签字） 
（二） 法定代表人身份证明及授权委托书
法定代表人身份证明
投标人名称： 

单位性质： 

地址： 

成立时间： 
 年 
  月          日
经营期限： 

姓名： 
 性别： 
 年龄： 
职务： 

系 
 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。
（附法定代表人身份证双面复印件）

投标人： 
（盖单位鲜章）
 
年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人      （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现委托   （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改             
（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。
委托期限：                。
代理人无转委托权。
附：委托代理人身份证双面复印件。
                投 标 人：                     （盖单位鲜章）

法定代表人：                    （签字）
身份证号码：                      
委托代理人：                      （签字）

身份证号码：                        

         年     月    日

（三）投标保证金
      附：投标保证金银行回单复印件加盖单位公章
（四）投标保证金自基本账户转出相关佐证材料
（五）诚信承诺书
                       （招标人名称）： 

我公司对                  （项目名称）进行投标，现郑重承诺： 
一、我公司若中标，一定按照招标文件的要求和投标文件的承诺，确保工程质量，按期完成工程任务，不转包、不违法分包。 

二、我公司承诺不参与围标串标，提供的所有投标资料绝对真实有效，若我公司参与围标串标或以他人名义投标或以其他方式弄虚作假的，自愿接受以下处罚：

（一）取消中标资格； 

（二）招标人不予退还投标保证金； 

（三）记不良记录一次并取消在开州区一至三年的投标资格； 

（四）行业行政主管部门依法进行的其他处罚。 
投标人名称：                （盖单位鲜章） 

法定代表人或其委托代理人：          （签字） 

     年   月   日 

（六）分部分项工程量清单报价汇总表

（七）只读光盘一张

二、商务部分

          （项目名称）施工招标
投  标  文  件
                                       商务部分

  投标人： 　　　　 　　（盖单位鲜章）
法定代表人或其委托代理人：  　 　（签字）
       年  月  日
目     录

[目录由投标人自行编制]

已标价工程量清单
三、资格审查资料


         （项目名称）施工招标
投  标  文  件
                                   资格审查资料

投标人： 　　　　 　　（盖单位鲜章）
法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字）
       年  月  日
目    录

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）投标截止日投标资格情况

（五）其他资料

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明
投标人名称： 

单位性质： 

地址： 

成立时间： 
 年 
  月          日
经营期限： 

姓名： 
 性别： 
 年龄： 
职务： 

系 
 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。
（附法定代表人身份证双面复印件）

投标人： 
（盖单位鲜章）
 
年   月   日
注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人      （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改               （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。
委托期限：                。
代理人无转委托权。
附：委托代理人身份证双面复印件。
                投 标 人：                     （盖单位鲜章）

法定代表人：                    （签字）
身份证号码：                        
委托代理人：                         （签字）

身份证号码：                          

         年     月    日

（二）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传
真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技
工
	

	经营范围
	

	备注
	


（三）项目管理机构
项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


主要人员简历表

	姓
名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职
称
	
	职  务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于
学校
专业

	主要工作经历

	时
间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（四）投标截止日投标资格情况
按照投标人须知1.4.1.4进行说明和提供截图

其他资料

制定
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